

ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS
DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRAN"

A.N.L.I.S. ARQUITECTURA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EDILICIO
REPARACION DE CUBIERTA DE LA TORRE TANQUE - ANLIS Central
PLANILLA DE COMPUTOS

Tiempo de obra 45 días hábiles

	RUBROS	U. de Med.	Cant.	P. Unit.	P. Parcial	P. Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Movimiento mobiliario y protección	GL	1			
1.2	Electricidad y agua de construcción	GL	1			
1.3	Obrador - Sanitario de personal	GL	1			
1.4	Andamios y protecciones de seguridad	GL	1			
2	DESMONTE					
2.1	Elementos sueltos en cubierta	GL	1			
2.2	Elementos en mal estado					
2.3	Elementos para empalmes					
2.4	Vaciado del tanque (programado)	GL	1			
2.5	Limpieza del interior del tanque y llenado	GL	1			
2.6	Volquetes	Unidad	1			
3	CUBIERTA					
3.1	Reparación de cubierta según PETP. Se considera el 50% de la superficie afectada.	m2	57			
4	HERRERIA					
4.1	Construcción de pasarela con baranda y escalera interna. Perfiles de hierro galvanizado. Piso metal desplegado. Incluye convertidor de oxido. Según PETP	GL	1			
4.2	Construcción de puerta trampa. Incluye cinguería de borde.	GL	1			
4.3	Cabo de vida y anclajes deseguridad en cubierta	GL	1			
5	VARIOS					
5.1	Seguros generales	GL	1			
5.2	Fotografías de obra	GL	1			
5.3	Planos conforme a obra	GL	1			
5.4	Limpieza de obra: diaria, periódica y final	GL	1			
DETALLE DE PRESUPUESTO POR MATERIAL Y MANO DE OBRA						
	Costo de material y mano de obra					
	Gastos Generales (%)					
	Subtotal 1					
	Gastos Impositivos (%)					
	Subtotal 2					
	Ganancia (%)					
	Subtotal 3					
	TOTAL DEL PRESUPUESTO					
TOTAL DE LA OFERTA						