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CONTRATACION DIRECTA 

ANLIS 2190/2015  Expediente: 

$ 40  Costo del pliego: 

SIN CLASE  Clase: 

2015  Ejercicio: 106  Nro 

SIN MODALIDAD  Modalidad: 

ESPECIFICACIONES 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA  Rubro comercial: 

INSTALACION DE UNA PUERTA CORTA FUEGO PARA SALIDA DE EMERGENCIA EN 
EL PABELLON DEL INEI 

Objeto de la contratación: 

  

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD 
AV. VELEZ SARFIELD 563 
CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS. 

  

ACTO DE APERTURA  

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD 
AV. VELEZ SARFIELD 563 
CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES 

10 de Septiembre de 2015 a las 12:30 horas 

ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. MALBRÁN  Nombre del organismo  
 contratante  

Renglón  Cantidad U. Medida  Descripción Cód. Catálogo 

CONST. CIVIL PRIVADA; DESCRIPCION 
REMODELACION DE EDIFICIO -. 

 1,000000 UN 1 421-07003-0011 

Recepción de Ofertas hasta el 10 de Septiembre de 
2015 a las 12:00 horas 

Muestra  

NO 

 Tipo: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

Lugar/Dirección Día y Hora 
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ANEXOS 

CLÁUSULAS  PARTICULARES  

30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO. 
Forma de pago:  

60 días corridos  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA 

Plazo de mantenimiento de la oferta:  

El servicio tendrá un plazo de ejecución de 35 (treinta y cinco) días hábiles, de acordado el inicio con la Dirección de obra. 
Plazo:  

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD 
AV. VELEZ SARFIELD 563 
CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Lugar:  

PESOS 

Moneda de cotización: 

IVA EXENTO 
Datos impositivos:  

Plazo y lugar de entrega único  

 VER PARAMETROS DE LA CONTRATACION Y ANEXOS I, II y III 

NO Opción a Prórroga:  

LUGAR DE PRESTACION INEI SITO EN AVDA VELEZ SARSFIELD 563, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
TELEFONO 4303-2817 

Observaciones: 

VER ANEXO 

Observaciones:  
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ANEXO I 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Artículo 1º.- La presente Contratación Directa tien e por objeto la contratación de un 

servicio de instalación una puerta de emergencia, c on destino al Departamento de 

Parasitología del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADE S INFECCIOSAS 

AGUDAS la misma se llevará a cabo de acuerdo a lo e stablecido por el Artículo 25 

inciso d) apartado 1, del Decreto 1023/01 y por el Artículo 20 y Articulo 34 inciso a) 

apartado 2º   del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012  y por “la 

Disposición Nº 58/2014 de la OFICINA NACIONAL DE CO NTRATACIONES.” 

PREFERENCIAS EN LA ADJUDICACION 

Articulo 2.°- A las ofertas de aquellos proveedores  que realicen exportaciones y 

cumplan con los requisitos que fije la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se 

les otorgará alguna de las siguientes preferencias para su adjudicación de acuerdo 

con lo que disponga el citado organismo: 

Se los adjudicará cuando su precio sea igual o infe rior al de las ofertas que no 

cumplan con tales condiciones, incrementados en un SIETE POR CIENTO (7%). 

Se les dará la posibilidad de igualar la mejor ofer ta, siendo ésta de sujetos que no 

cumplan con tales requisitos, cuando coticen precio s con una diferencia que no 

supere en más de un SIETE POR CIENTO (7%) la mejor oferta.  

La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será el organi smo con competencia 

para verificar la aplicación efectiva de las aludid as preferencias, así como la de 

otros regímenes que otorguen preferencias en materi a de contrataciones públicas. 
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Articulo 5º incisos a) y b)  del Decreto Nº 893/201 2. 

FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Artículo 3º.- La fecha límite para la presentación de las ofertas  ha sido fijada para el día 10 de 

SEPTIEMBRE de 2015, hasta las 12:00 horas , en el Departamento de Administración de Bienes 

de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (C 1282 AFF) Tel.: 4303-1803, correo electrónico: compras@anlis.gov.ar. La 

fecha de apertura será el mismo día a las 12:30 hor as en el Departamento de 

Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Ca rlos G. Malbrán”.  

La comprobación de que una oferta presentada en termino y con las formalidades exigidas en el 

Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Único y en el respectivo pliego de 

bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta 

en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 

procedimiento, cualquiera fuere el estado de tramite en que se encuentre, y la iniciación de las 

actuaciones sumariales pertinentes. 

Al momento de la presentación de la oferta, el Depa rtamento de Administración de Bienes 

de la ANLIS emitirá un comprobante de recepción, el  que sólo dará fe de la presentación 

del o los sobres, pero no de su contenido . 

La presentación de la Oferta significará de parte d el Oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación e implicará el pleno 

conocimiento de la reglamentación de las contrataci ones del Estado, cuyas disposiciones 

regirán en todo acto licitario, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. 

La presentación sólo podrá efectuarse hasta la fech a y hora fijadas por la ANLIS para 

dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán m odificaciones, agregados y/o 

alteraciones a las ya presentadas. 

Los oferentes podrán constituir domicilio especial en cualquier territorio nacional o 
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extranjero, en éste último caso, siempre que no cue nte con domicilio o representación 

legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso 

en el que no se constituyera un Domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 

domicilio constituido el declarado bajo el título “ Domicilio especial para los 

procedimientos que se realicen en el ámbito de la O FICINA NACIONAL DE 

CONTRATACIONES” en la base de datos que administra ese órgano rector. 

RETIRO DE PLIEGOS 

Artículo 4º .- Los interesados podrán adquirir los pliegos hasta 24 (veinticuatro) horas antes del 

día y hora fijados para el cierre de recepción de ofertas, en el domicilio mencionado en el Artículo 

3º, en el horario de 10:00 (diez) a 14:00 (catorce) horas. Asimismo se podrá obtener el Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares GRATUITAMENTE e n el sitio de Internet de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente DE L A SUBSECRETARÍA DE 

TECNOLOGIAS DE GESTION de la SECRETARIA DE GABINETE  Y COORDINACION 

ADMINISTRATIVA de la  JEFATURA DE GABINETE DE MINIS TROS, cuya dirección es 

www.argentinacompra.gov.ar, no siendo necesario ret irar el pliego del lugar detallado en el 

párrafo precedente.  

Los interesados que opten por este medio deberán en viar mediante un E-Mail un aviso de 

retiro de pliego de la página de la ONC hasta el di a fijado como cierre para el retiro de 

pliegos.   

En dicho correo se deber á indicar : 

a) Razón social o Nombre y Apellido completos,  

b) Clave Única de Identificaci ón Tributaria (C.U.I.T) 

c) Domicilio, Localidad, C ódigo Postal, Provincia  

d) Teléfono y Fax 

e) Direcci ón de correo electr ónico, 
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f) Tipo, Número y Objeto de la contrataci ón (Consignarlo en el ASUNTO del correo)  

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES enviara por e l mismo medio el acuse de 

recibo - Comprobante de Retiro Pliego - Descarga de  pliegos desde Internet, el que ser á 

valido como  comprobante de retiro de pliego.  

En caso de existir diferencias entre los pliegos qu e se hubieren obtenido del sitio de 

Internet y los que obren en el respectivo expedient e de contrataci ón del organismo 

contratante, se considerar án como v álidas las cl áusulas contenidas en este último. 

No es obligatorio acompa ñar el presente pliego con la oferta. Se recomienda la 

conservaci ón del mismo por parte del oferente, ya que el mismo  contiene previsiones 

aplicables para las etapas posteriores a la present ación de la propuesta.  

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admis ibilidad de las mismas, ni para 

contratar , haber retirado o comprado pliegos en el  organismo contratante o haberlos 

descargado del sitio de Internet  de la OFICINA NAC IONAL DE CONTRATACIONES, no 

obstante quienes no lo hubiesen retirado, comprado o descargado , no podr án alegar el 

desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el dia de la apertura 

de las ofertas , quedando bajo su responsabilidad l levar adelante las gestiones necesarias 

para tomar conocimiento de aquellas.  

EL VALOR DEL PLIEGO SERA DE $40 (PESOS CUARENTA) CU ANDO SE RETIRE EN EL 

ORGANISMO. 

CONSULTAS 

Artículo 5º.-  Las consultas se realizaran por escrito, las mismas  deberán ser efectuadas 

hasta 72 (setenta y dos) horas antes a la fecha fij ada para la presentación de ofertas, en la 

dirección mencionada en el Artículos 3º, en el hora rio de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) 

horas.  

En oportunidad de realizar la consulta al pliego, l os consultantes que no lo hubieran hecho 
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con anterioridad, deberán suministrar obligatoriame nte su nombre o razó n social, 

domicilio, fax y dirección de correo electrónico en  los que serán válidas las 

comunicaciones que deban cursarse hasta el día de a pertura de las ofertas. No se 

aceptarán consultas telefónicas y no serán contesta das aquéllas que se presenten fuera 

de término.  

Si a criterio de esta Administración la consulta es  pertinente y contribuye a una mejor 

comprensión e interpretación del Pliego en cuestión , se elaborará una circular aclaratoria 

que se comunicará en forma fehaciente, con 48 (cuar enta y ocho) horas como mínimo de 

anticipación a la fecha de presentación de ofertas,  a todas las personas que hubiesen 

retirado el pliego, asimismo serán exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los 

demás interesados y se incluirá como parte integran te del Pliego. 

Esta Administración podrá de oficio realizar las ac laraciones que sean pertinentes, las que 

comunicará siguiendo el procedimiento mencionado pr ecedentemente e incluirlas en el 

Pliego correspondiente. 

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir 

informes o realizar verificaciones técnicas que dem anden un plazo superior a 72 

(SETENTA Y DOS) horas contadas desde que se present are la solicitud, esta 

Administración tiene la facultad para posponer de o ficio la fecha de apertura. 

INMODIFICALIDAD DE LA OFERTA  

La posibilidad de modificar la oferta precluir á con el vencimiento del plazo para 

presentarla, sin que sea admisible alteraci ón alguna en la esencia de las propuestas 

despu és de esa circunstancia.  

Si en forma previa al vencimiento del plazo para pr esentar ofertas, un oferente quisiera 

corregir, completar o reemplazar una oferta ya pres entada en un mismo procedimiento de 
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selecci ón, se considerara como v álida la última propuesta presentada en termino. 

VISITA DE OBRA 

ARTICULO 6º.- La visita de reconocimiento podrá rea lizarse desde el día de publicación en 

la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y hasta el ho rario establecido para la 

recepción de ofertas. El lugar de realización será en el Departamento de Arquitectura de 

esta Administración Nacional, sita en Avda. Vélez S arsfield 563. CABA. TEL: 4301-9096 

La visita se efectuara en el horario de 11:00 (Once ) a 13:00 (trece) horas, estando a cargo 

del Responsable del Sector, que será acompañado por  cualquier funcionario 

expresamente designado para esta función. Se entreg ará constancia de la realización de la 

visita, la que deberá adjuntarse a la oferta.  

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 7º.- Las ofertas deberán presentarse en so bres, cajas o paquetes perfectamente 

cerrados, debiendo indicarse el número de Expedient e, número de la contratación a que se 

refiere, fecha y hora de la apertura y la identific ación del Oferente con su correspondiente 

Nº CUIT en el lugar mencionado en el Artículo 3°. L as mismas deberán presentarse en 

original y una copia, firmadas en todas sus hojas p or responsable o persona habilitada, 

quienes demostrarán tal circunstancia adjuntando a su oferta comprobante de la calidad 

invocada (Gerente, Apoderado, etc.).   

Las propuestas deberán consignar el precio unitario  y cierto en números, con referencia a 

la unidad de medida establecida, el precio total de l renglón, en números, las cantidades 

ofrecidas y el total general de la oferta, expresad o en letras y números, determinados en la 

moneda de cotización fijada en el presente pliego ( pesos) (Artículo 70 del Reglamento 

aprobado por el Decreto Nº 893/12)  y el precio total de cada renglón solicitado. La 

cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándo se cotizaciones en otras monedas, y 

deberá indicar el precio final (incluyendo todos lo s impuestos, tasas y/o gravámenes).- 
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Los oferentes podrán cotizar ofertas alternativas p ara cada renglón. Se entiende por oferta 

alternativa aquella que cumpliendo en un todo con e l pliego de condiciones particulares y 

de especificaciones técnicas ofrece distintas soluc iones técnicas que hace que pueda 

haber distintos precios para el mismo producto o se rvicio. 

Esta ANLIS podrá elegir cualquiera de las dos o más  ofertas presentadas ya que todas 

compiten con la de los demás oferentes. 

Los oferentes podrán cotizar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante  aquella que 

modificando las especificaciones técnicas de la pre stación previstas en el pliego de bases 

y condiciones particulares, ofrece una solución con  una mejora que no seria posible en 

caso de cumplimiento estricto del mismo. 

Esta ANLIS solo podrá comparar la oferta base de lo s distintos proponentes y solo podrá 

considerar la oferta variante del oferente que tuvi era la oferta base mas conveniente. 

FAX Y CORREO: El oferente podrá constituir un número de fax y una  dirección de correo 

electrónico a los fines de poder cursarle todas las  notificaciones inherentes a éste 

Procedimiento de Selección. En caso de no hacerlo, se tendrán por válidos los informados 

en la base de datos administrada por la OFICINA NAC IONAL DE CONTRATACIONES, se 

encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o 

no. 

Toda documentación que se presente en fotocopia deb erá estar certificada por autoridad 

competente o en su defecto aportarse los originales  a los efectos de que la autoridad 

administrativa, previo cotejo con su original, cert ifique los mismos. Artículo 27 (Decreto Nº 

1759/72).  

LAS OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO POSTAL DEBERAN R EUNIR LOS 

REQUISITOS EXPUESTOS EN EL ARTICULO 63 DEL REGLAMEN TO APROBADO POR EL 

DECRETO Nº 893/2012. 
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DECLARACION JURADA ART. 70 inciso g) apartado 3 / 4  

Toda oferta deberá ser acompañada por una declaraci ón jurada conforme lo 

establecido en el Artículo 70, Inciso g), apartado 3 del Reglamento aprobado por el 

Decreto Nº 893/12, solo en los casos en que se ofer ten bienes de origen nacional, 

de acuerdo a la normativa vigente en la materia.  

Por otro lado en los casos en que se trate de biene s a importar, deberá 

acompañarse la declaración jurada referida en el Ar tículo 70, Inciso g), apartado 4 

del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.  

CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES:  

a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.  

b) Si la oferta original no tuviera la firma del of erente o su representante legal en ninguna 

de las hojas que la integran.  

c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o i nterl íneas sin salvar en las hojas que 

contengan la propuesta econ ómica, la descripci ón del bien o servicio ofrecido, plazo de 

entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esenc ia del contrato.  

d) Si no se acompa ñare la garant ía de mantenimiento de oferta , o la constancia de h aberla 

constituido, o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en m ás de 

un DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto correcto.  

e) Si estuviera escrita con l ápiz o con un medio que permita el borrado y reescri tura sin 

dejar rastros.  

f) Si fuere formuladas por personas que tuvieran un a sanci ón vigente de suspensi ón o 

inhabilitaci ón para contratar con la administraci ón nacional al momento de la apertura de 

las ofertas o en la etapa de evaluaci ón de aquellas o de la adjudicaci ón. 
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g) Si fuera formulada por personas que no estuviera n incorporadas en el Sistema de 

Informaci ón de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo  de evaluaci ón de las 

ofertas, o a la fecha de adjudicaci ón en los casos que no se emita el dictamen de 

evaluaci ón o en los procedimiento en los que no sea obligato rio presentar junto con la 

oferta la informaci ón y documentaci ón para ser incorporado en el aludido sistema.  

h) Si los oferentes no inscriptos en el Sistema de Informaci ón de Proveedores  no 

acompa ñaran la documentaci ón respaldatoria de los datos cargados en la preinsc ripci ón. 

i) Si los oferentes inscriptos en el  Sistema de In formaci ón de Proveedores  no 

acompa ñaran la documentaci ón respaldatoria de los datos que hubieren variado.  

j) Si fuere formulada por personas f ísicas o jur ídicas no habilitadas para contratar con la 

Administraci ón Nacional de acuerdo a los prescripto por el Art ículo 28 del Decreto 

Delegado N º 1023/01 y sus modificaciones, al momento de la ape rtura de las ofertas o en 

la etapa de evaluaci ón de aquellas o en la adjudicaci ón. 

k) Si contuviera condicionamientos  

l) Si contuviera cláusulas en contraposición con la s normas que rige la contratación o que 

impidieran la exacta comparación con las demás ofer tas.  

m) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales . 

n) Si el precio cotizado mereciera la calificaci ón de vil o no serio.  

o) Si el oferente fuera inelegible de conformidad c on lo establecido en el Art ículo 86 del 

Reglamento aprobado por el Decreto N º 893/12 

p) Si transgrede la prohibici ón prescripta por el Art ículo 67 del Reglamento aprobado por 

el Decreto N º 893/12 

q) Si las muestras no fueran acompa ñadas en el plazo fijado en el pliego.  
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r)Se trate de Empleadores que se encuentren incluid os en el REGISTRO PÚBLICO DE    

EMPLEADORES (REPSAL)   durante el tiempo que permanezca en dicho Registro , de 

acuerdo a lo prescripto por el art ículo 45 de la Ley N º 26.940 de PROMOCION DEL 

TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCION DEL FRAUDE LABORAL.  

INELEGIBILIDAD:  

Sera desestimada la oferta que :  

a) Pueda presumirse que el oferente es una continua ción, transformación, fusión o 

escisión de otras empresas no acreditadas para cont ratar con la Administración Nacional 

de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del D ecreto Delegado Nº 1023/01 y sus 

modificaciones, y de las controladas o controlantes  de aquellas. 

b)Se trate de integrantes de empresas no habilitada s para contratar con la Administraci ón 

Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Art ículo 28 del Decreto Delegado N º 1023/01 y 

sus modificaciones.  

c)Se trate del cónyuge o pariente hasta el primer g rado de consanguinidad de personas no  

habilitadas para contratar con la Administración Na cional de acuerdo a lo prescripto por el 

Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus m odificaciones. 

d)Cuando existan indicios que por su precisi ón y concordancia hicieran presumir que las 

ofertas han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selecci ón. Se 

entender á configurada estas causas de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas 

presentadas por c ónyuges o parientes hasta el primer grado de consang uinidad, salvo que 

se pruebe lo contrario.  

e)Cuando existan indicios que por su precisi ón y concordancia hicieran presumir que 

media en el caso una simulaci ón tendiente a eludir los efectos de las causales de  
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inhabilidad para contratar con la Administraci ón Nacional de acuerdo a lo prescripto por el 

Articulo 28 del Decreto Delegado N º 1023/01 y sus modificaciones.  

f)Que se haya dictado, dentro de los 3 (tres) a ños calendario anteriores a su presentaci ón, 

alguna sanci ón judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posici ón 

dominante o dumping, cualquier forma de competencia  desleal o por concertar o coordinar 

posturas en los procedimientos de selecci ón. 

g)Cuando exhiban incumplimientos en anteriores cont ratos de acuerdo a lo que se 

disponga en los respectivos pliegos de bases y cond iciones particulares. 

COTIZACION:  

Articulo 8º.- Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos los renglones que 

integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado. Cuando se trate 

de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la cotización por 

grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y 

condiciones particulares o las bases del llamado o del grupo de renglones respectivamente.  

ERROR DE COTIZACION: 

Articulo 9º.-  Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomara 

este último como precio cotizado. Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente 

o detectado por esta ADMINISTRACION NACIONAL antes de la adjudicación, producirá la 

desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con perdida de la garantía de 

mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda. 

Si el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el 

organismo contratante intimara al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término 

de dos (2) días de notificado. 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
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Artículo 10.- En el formulario donde se presente la oferta deberá indicarse explícitamente el plazo 

de mantenimiento de la misma, que será de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la 

fecha del acto de apertura, con los alcances previstos en el Artículo 66 del Reglamento aprobado 

por el Decreto Nº 893/12 .El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines 

de evitar consecuencias disvaliosas o inconvenientes.  

.El oferente deberá acompañar su presentación con la  garantía de mantenimiento de la 

oferta, 5% del valor total de la misma , en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 101 

del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12. En el caso de cotizar con alternativas, la 

garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. 

Se exime la obligatoriedad de presentar garantía cuando el monto de la misma no fuere superior 

a cinco (5) módulos  ($ 5.000-) Artículo 103, inciso c) del Reglamento aprobado por  el 

Decreto Nº 893/2012.  

Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una 

antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se considerará 

prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. El plazo de mantenimiento de oferta 

prorrogado en forma automática por periodos consecutivos no podrá exceder de un (1) año, 

contado a partir de la fecha del acto de apertura. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Artículo 11- Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las 

exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, 

operativo, económico y financiero. 

Asimismo resultan aplicables las disposiciones del Decreto Nº 1075/2001 (B.O. 28/08/2001) con 

el propósito de facilitar e incrementar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas y formas asociativas, en la adjudicación.   

El Dictamen de Evaluación o Acta de Precalificación se emitirá dentro de los CINCO (5) días 
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contados a partir del día hábil inmediato siguiente  a la fecha de recepción de las 

actuaciones en la Comisión Evaluadora.  

El mismo podrá ser notificado por acceso directo de  la parte interesada, su apoderado o 

representante legal al expediente, por presentación  espontánea de la parte interesada, su 

apoderado o representante legal, de la que resulten  estar en conocimiento del acto 

respectivo, por cédula, por carta documento, por ot ros medios habilitados por las 

empresas que brinden el servicio de correo postal, por fax, por correo electrónico o bien 

mediante la difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE 

CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar)  

IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION 

Articulo 12 .- Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los CINCO (5) 

días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los CINCO 

(5) días de su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, 

en ambos casos, previa integración de la garantía.  

Las primeras dos impugnaciones que se registren en un ejercicio calendario  y que fueran 

realizadas por un mismo oferente serán gratuitas. A l registrarse una tercer impugnación, el 

oferente previamente deberá integrar una garantía d e impugnación, la que será equivalente 

al TRES POR CIENTO (3%) del 

monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado 

adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que 

se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la 

garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del 

renglón o renglones del impugnante.  

ADJUDICACION 

Artículo 13- La adjudicación se realizará a favor d e la oferta más conveniente para esta 



 
                                                                                                                                                               

                                                           
                  

 

Departamento Administración de Bienes – CONTRATACION DIRECTA Nº 106/15 
 - 17 - 

Administración Nacional, teniendo en cuenta el prec io, la calidad, la idoneidad del oferente 

y demás condiciones de la oferta.  

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los 

tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello d e conformidad a lo dispuesto en el Articulo 

94 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12   mediante la difusión en el Sitio de 

Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 

(www.argentinacompra.gov.ar).  

ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES  

Articulo 14.- Para resultar adjudicatario el oferen te deberá estar dado de alta en el Padrón 

Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIER A que administra la 

SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO D E ECONOMIA Y FINANZAS 

PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Di sposición Nº 40 de la TESORERIA 

GENERAL  DE LA NACION  de fecha 8 de Julio de 2010,  ambas de la citada cartera de 

Estado, o las que en el futuro las reemplacen.   

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

Artículo 15.- El adjudicatario deberá integrar la garantía de cum plimiento del contrato, por el 

10% del valor total de la adjudicación, dentro del termino de cinco (5) días hábiles de 

recibida la orden de compra.  El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de 

cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior. 

Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con la perdida de la garantía de la oferta. 

Se exime la obligatoriedad de presentar garantía cuando el monto de la misma no fuere superior 

a cinco módulos  ($ 5.000-) Artículo 103, inciso c) del Reglamento aprobado por  el Decreto 

Nº 893/2012. 

Excepciones a la obligación de presentar garantías:  
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Las excepciones a la obligación de presentar garant ías dispuestas en el Articulo 103 y en 

el Capítulo I  del Título IV , del Reglamento aprob ado por el Decreto 893/2012 no incluyen a 

las contragarantías, las que deberán constituirse e n todos los casos en que se reciba un 

monto como adelanto salvo que el oferente sea una j urisdicción o entidad perteneciente al 

Sector Publico Nacional en los términos del Artícul o 8 de la Ley Nº24.156 , o un organismo 

provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad A utónoma de Buenos Aires .  

GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR 

Artículo 16.- Los gastos que surjan del Servicio objeto de la presente licitación, serán 

íntegramente a cargo del adjudicatario. 

LUGAR DE  EJECUCION  

Artículo 17.- El Servicio de instalación de una puerta de emergencia objeto de la presente 

Licitación, deberá ser prestado en el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS AGUDAS sita en Avda. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Teléfono 4303-2817. 

PLAZO DE EJECUCION  

Artículo 18.-El servicio tendrá un plazo de ejecución de 35 (treinta y cinco) días hábiles, de 

acordado el inicio con la Dirección de obra. 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Artículo 19.- Cumplido el plazo de Recepción Provisional (ver anexo II) a satisfacción de la ANLIS 

se otorgará, a pedido del Contratista, la Recepción Definitiva de la Obra.  

A partir de la fecha de de la Recepción Definitiva, comenzara a regir  el plazo de GARANTIA DE 

OBRA de 12 (DOCE) meses. Esta garantía incluirá todos los trabajos ordenados en pliego y 

realizados por la Contratista Principal. 

 Este plazo servirá para observar el comportamiento de las instalaciones y partes de la obra, y en 

caso de observarse deficiencias en los materiales, la ejecución, el mal funcionamiento, de alguna 
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o todas las partes de una instalación, etc., EL CONTRATISTA deberá realizar a su cargo las 

reparaciones. 

La conformidad definitiva que pueda efectuarse no libera al adjudicatario de la responsabilidad 

emergente por vicios redhibitorios que puedan advertirse con posterioridad al momento de la 

recepción, conforme el artículo 1647 bis del Código Civil. 

SANCIONES 

Artículo 20.- Todas las sanciones aplicadas con motivo de las revocaciones de adjudicaciones o 

de rescisiones contractuales que pudieran producirse, se llevara a cabo en los términos previstos 

por el Articulo 131 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. 

INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO (Sistema de Información de Proveedores) 

Artículo 21.- OFERENTES NO INSCRIPTOS:   

Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo en esta 

Administración Nacional, como así también, en las jurisdicciones y entidades comprendidas 

dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001, a los fines de su 

incorporación , actualizar datos y renovar la vigencia de la inscri pción en el Sistema de 

Información de Proveedores (SIPRO), deberán present ar junto con la oferta, la información 

que exige la normativa vigente, junto con la docume ntación respaldatoria y utilizando los 

formularios estándar que se aprueban a través de la  Disposición Nº 06/2012 de la OFICINA 

NACIONAL DE CONTRATACIONES y siguiendo los pasos in dicados en 

www.argentinacompra.gov.ar.  

COTIZACIÓN Y PAGO  (MONEDA) 

Artículo 22.- Se establece que la moneda en que se cotizará y se efectuará el pago de la 

presente Contratación Directa  será en Pesos. 

Cuando de conformidad con el articulo 70 inciso g) punto 2 y artículo  197 del Reglamento 

aprobado por el Decreto Nº893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
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cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 

establezcan en los pliegos de bases y condiciones , el resto de los interesados podrá cotizar 

diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio 

de que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En 

los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente 

cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.  

RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REMITOS 

Artículo 23.-La presentación de las facturas y remitos, debidamente conformados en original y 

copia, se efectuara a través de la Mesa de Entradas y Salidas de la Sede Central de esta 

Administración Nacional “Dr. Carlos G. Malbran”.  

PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS. DECRETO 312/2010 

Artículo 24.- El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que 

de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no 

inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del 

servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10. Si por las particularidades del 

servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones 

de idoneidad para el cargo referidas en el artículo 8 de la Ley 22.431, el oferente deberá 

manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y en el caso de resultar 

adjudicatario acreditar tal imposibilidad dentro del plazo de CINCO (5) días de notificado el acto 

de adjudicación. Ante la falta de acreditación, la jurisdicción o entidad contratante lo intimará para 

que dentro del plazo de DIEZ (10) días incorpore el porcentaje de personas con discapacidad en 

la forma y términos establecidos en la presente, bajo apercibimiento de rescindir el contrato o de 

aplicar una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato por cada 

día de retraso hasta la efectiva incorporación o hasta el límite establecido en el artículo 127 del 

Reglamento aprobado por el Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012. 
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El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo 

laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único 

de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. En el caso de no 

adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma. 

JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO  

Artículo 25.- En caso de controversia derivada de la interpretación de las cláusulas de los pliegos 

que rigen la contratación, o del contrato u orden de compra, como así también derivada de la 

ejecución o extinción del contrato, se establece la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso 

Administrativo Federal de la Capital Federal. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
 

 
PROYECTO INSTALACION DE UNA PUERTA DE EMERGENCIA 

DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA - INEI 
 
 
 
 

Programa de Recuperación y Refuncionalización Edili cia  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán” 

 
MINISTERIO DE SALUD 
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SECCION  I 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

CAPITULO 1 – GENERALIDADES 

1.1.-  Obras comprendidas en este pliego y delimitación en el predio 
1.2.-   Documentación y Normativa relacionada 
1.3.-   Suministros a cargo del Contratista, materiales y equipos  
1.4.-   Muestras, ensayos y cateos -  marcas y envases 
1.5.-   Reconocimiento de la obra 
1.6.-   Responsabilidad del contratista  

1.7.-    Interpretación de la documentación técnica 
1.8.-    Aprobación de los trabajos 
1.9.-    Condiciones de seguridad y precauciones en obra 
1.10.-  Plan de Trabajo 
1.11.-  Forma de cotizar 
1.12.-  Vigilancia 
1.13.-  Seguros 
1.14.-  Estacionamiento 
1.15.-  Reuniones de coordinación 
1.16.-  Inspecciones 
1.17.-  Horario de los trabajos 
1.18.-  Habilitación de las obras, instalaciones y sistemas 
1.19.-  Recepción y garantía de las obras e instalaciones 
1.20.-  Facultades de la Dirección de Obra.  
 
CAPÍTULO 2 - TRABAJOS PRELIMINARES 
2.1.-    Normas sobre seguridad e higiene del trabajo 
2.2.-    Planos ejecutivos y de detalles 
2.3.-    Cerco de Obra. 
2.4.-    Cartel de Obra. 
2.5.-    Obrador, depósitos y sanitarios del personal. 
2.6.-    Limpieza de obra, desinfecciones 
2.7.-    Agua y Luz para la construcción 
2.8.-    Replanteos  
2.9.-    Andamios 
2.10.-  Registro y secuencia fotográfica 
2.11.-  Sobrestantes y personal en obra 
2.12.-  Limpieza Final de Obra. 
 
CAPITULO Nº 3 - DEMOLICIONES 
3.1.-   Generalidades 
3.2.-   Condiciones existentes 
3.3.-   Códigos y reglamentaciones 
3.4.-   Equipos 
3.5.-   Propiedad de las demoliciones 
3.6.-   Retiro de escombros 
 
CAPITULO Nº 4 - MAMPOSTERIA 
 4.1.-   Generalidades 
4.2.-   Muros  
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CAPITULO Nº 5 - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
5.1.-    Generalidades 
5.2.-    Jaharro en interiores fratazado 
5.3.-    Jaharro en exterior fratazado 
5.4.-    Revestimiento azulejo 
      
CAPITULO Nº 6 -  HERRERIA 
6.1.-   Rejal 
6.2.-   Puerta de emergencia 
 
CAPITULO Nº 7 -  ZOCALOS, SOLIAS, GRANITOS 
7.1.-   Solia 
7.2.-   Mesada 
 
CAPÍTULO  Nº 8- CARPINTERÍA de ALUMINIO 
8.1.-   Detalle 
8.2.-   Especificaciones 
 
CAPITULO Nº 9 - CARPINTERIA DE MADERA  
9.1.-   Puerta interna 
9.2.-   Bajo mesada 
9.3.-   Puerta existente 
 
CAPITULO Nº 10 - CONSTRUCCION EN SECO 
10.1.-   Alcance                   
10.2.-   Consideraciones generales 
10.3.-   Tabique    
 
CAPITULO Nº 11 - INSTALACION ELECTRICA  
11.1.-   Generalidades                   
11.2.-   Detalle de los trabajos          
 
CAPITULO Nº 12.- INSTALACIÓN  SANITARIA 
     
CAPITULO Nº 13.- INSTALACIÓN  EQUIPO DE AIRE ACONDI CIONADO 
                              
CAPITULO Nº 14 - VIDRIOS 
14.1.-   Generalidades 
14.2.-   Especificaciones          
 
CAPITULO Nº 15 - PINTURAS  
15.1.-   Generalidades 
15.2.-   Especificaciones 
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ANEXOS 
 
 

Anexo I    Listado de Planos 
Anexo II   Planilla de Cotización  
Anexo III  Seguridad e Higiene  
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SECCION I 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  

 
 

CAPITULO 01 – GENERALIDADES  

   1.1.- Obras comprendidas en éste pliego y ubicac ión en el predio 
 
El objetivo  para esta etapa de  “Instalar una Puerta de Emergencia en el Dto. Parasitología” es la 
colocación de una salida de emergencia dentro de un local, el cual será dividido para generar una 
circulación hacia la salida. Para conseguir dicho objetivo se requiere acondicionar el local 
laboratorio, colocando equipamiento nuevo, tabiquería de cierre, instalación eléctrica, pintura.  
 

• Colocación de puerta de emergencia 
• Cerramiento de roca de yeso con puerta                                                      
• Equipamiento de laboratorio 
• Instalación eléctrica 
• Pintura 

 
El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, tanto operaria como 
especializada, y la provisión de materiales, equipos y herramientas que sean necesarias para lograr la 
intervención que se detalla en el presente pliego, en un todo de acuerdo a los principios y técnicas vigentes 
en las diversas especialidades, para llevar a cabo los trabajos de (Tiempo de obra  35 días hábiles)  de 
instalación de puerta de emergencia  del Departamento de Parasitología del I.N.E.I. de la Administración 
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), organismo del Ministerio de 
Salud de la Nación, ubicado en la Av. Velez Sarsfield 563 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . 
 
El pliego de especificaciones técnicas, tiene como finalidad la definición de las acciones, de los materiales y 
la mano de obra, para la aplicación de las tareas y las obras a realizarse (motivo de la presente licitación). 
Se estipulan las condiciones y relación en las que debe desenvolverse la Empresa Contratista, referentes a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican, teniendo en cuenta las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
Las obras comprendidas en este llamado son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará 
a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo 
complementario que directa o indirectamente resulten necesarios para la ejecución de los mismos con arreglo 
a su fin, para la ejecución de las tareas arriba definidas en este proyecto   
 
Las acciones a llevar a cabo se indican en los planos correspondientes que 
conforman este pliego, detallados en la lista de planos adjunta (ANEXO I) 

Para la correcta interpretación del Pliego de Obra, se recomienda  la lectura de 
estos documentos en forma integral. Para la compresión de la propuesta, se 
debe intercalar la información de los planos con las especificaciones en forma 
conjunta. El sistema planteado concluye en el desarrollo del PLAN DE TAREAS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS por rubros de intervención,  planillas, planos y 
propuesta. Los rubros del cómputo y presupuesto coinciden en su totalidad con 
los especificados en el pliego. 
La ejecución de la obra deberá responder acabadamente en su conjunto y en todos sus detalles, al fin para el 
que fue proyectada, a cuyos efectos el proponente se obliga al total cumplimiento de lo que taxativamente se 
hubiese enunciado en la documentación licitatoria, y a la intención y al espíritu que tal enunciación conlleva. 
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Consecuentemente serán exigibles por la Dirección de Obra todos aquellos dispositivos, materiales, 
accesorios, trabajos etc., no solicitados, pero que de acuerdo con lo antedicho queden a su juicio 
comprendidos dentro del concepto de “obra completa de acuerdo a su fin” y mereciera calificarse como 
necesario, para prestaciones de una alta calidad y en concordancia con la mejor tradición de la ciencia y el 
arte de la Construcción. 
 
Cuando las obras a efectuar debieran ser únicas y/o pudieran afectar en forma cualquiera a obras existentes, 
estará a cargo del contratista y se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta: 
a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente 
b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 
licitadas con las existentes. 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula, será de la calidad, tipo, forma y demás 
requisitos equivalentes y análogos a los similares previos o existentes, según corresponda a juicio de la 
Dirección de Obra. 
 
El oferente y/o adjudicatario toma cabal conocimiento, al momento de la presentación de su oferta, de las 
tareas de los locales involucrados que se realizan o puedan realizarse en el sector delimitado en planos 
objeto de esta licitación y contrato.  

 
1.2.- Documentación y Normativa relacionada 
La Contratista ejecutará todos los trabajos de tal suerte, que resulten enteros, completos y adecuados a su 
fin, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales 
y en un todo de acuerdo a las reglas del arte, aunque los planos no representen y las especificaciones no 
mencionen todos los elementos necesarios a esos efectos.  
 
La Obra se realizará en un todo de acuerdo a planos de proyecto, a las presentes Especificaciones Técnicas, 
a los planos generales y de detalles elaborados por la Contratista y aprobados por la Inspección de Obra y a 
las Órdenes de Servicio emitidas por ésta última durante el transcurso de la Obra y, salvo expresa indicación 
en contrario, se ajustarán a las Normas y Reglamentos vigentes que se indican a continuación: 
 

- Código de Edificación del G.C.B.A. 
- Normas y reglamentos de la Dirección General de Arquitectura del ex M.O.P. 
- Normas IRAM 
- Normas DIN 
- Normas ASTM 
- Ordenanzas Municipales vigentes. 
- Reglamento de Instalaciones Domiciliarias e Industriales AySA (o proveedor del servicio) 
- Normas y reglamentos de EDESUR (o proveedor del servicio) 
- Todo lo referente a la Seguridad e Higiene detallado en el ANEXO III adjunto. 
 

Los errores que eventualmente pudieran contener los planos de la documentación técnica, o los trabajos que 
no estuvieran mencionados en las especificaciones, que fueran imprescindibles de ejecutar y prever y que no 
hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de los oferentes, no serán motivo de 
reconocimiento de adicional alguno, ni de circunstancias liberatorias de sus responsabilidades.  
 
Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes de la contratación, 
tiene la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra en el acto, para su corrección o aclaración., previo a 
la presentación de la propuesta económica. Si existieran contradicciones o dudas deberán consultarse por 
escrito durante el proceso de cotización; de no presentar dicha consulta, se entiende que la empresa hace 
suyo el proyecto aclarándose que durante la obra la prelación a considerar será la que la Dirección de Obra 
indique para cada caso. 

 
1.3.- Suministros a cargo del Contratista, material es y equipos 
Las prestaciones a cargo de la Contratista comprenden el suministro de todos los materiales, mano de obra 
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especializada, equipos, herramientas y enseres, según corresponda y que las tareas a desarrollar demanden. 
Se entiende que todos los materiales serán nuevos, sin uso, de primera calidad, que la mano de obra tendrá 
la idoneidad adecuada, acorde a la magnitud de los trabajos requeridos en la Obra y que la Contratista 
contará en todo momento con supervisión técnica profesional permanente en obra. 
 
Todas las marcas y especificaciones de materiales que se mencionen en este Pliego son a título informativo 
para fijar el nivel de calidad pretendido, no obstante la Contratista podrá ofrecer un material de calidad 
superior o equivalente. Cuando los productos son especificados como de primera marca pero incluyen las 
palabras: "equivalente" o "similar equivalente" o “similar”, el Contratista presentará una solicitud de 
sustitución. 
En este caso se deberá documentar cada solicitud con datos completos que demuestren que el producto 
propuesto cumple con toda la documentación contractual. 
La solicitud de sustitución presentada por el Contratista, significará: 
a) Que ha investigado cuidadosamente el producto propuesto y determinado que cumple o excede el nivel de 
calidad del producto especificado. 
b) Que proporcionará la misma garantía para el producto sustituto que para el especificado. 
c) Que coordinará la instalación y realizará los cambios en otros trabajos relacionados que sean necesarios 
para que la obra sea de acuerdo a su fin sin costo adicional para el Comitente. 
d) Que renunciará al derecho a reclamos por costo o tiempos adicionales que pueden luego hacerse 
necesarios. 
 
El Contratista asumirá el carácter de Constructor e Instalador  de los trabajos a su cargo, como calculista, 
ejecutor estructural y/o instalador, con todas las obligaciones y responsabilidades que tal condición implica, 
actuando en carácter de tal ante las reparticiones oficiales, empresas prestatarias de servicios y entes de 
cualquier naturaleza, a los efectos de las tramitaciones y aprobaciones que estas obras requieran, tanto 
durante el transcurso de los trabajos como hasta la aprobación de los planos Conforme a Obra y la recepción 
definitiva.                                                                                                                                                                                
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en la Industria de la 
Construcción, el Contratista  asumirá el rol de Contratista Principal  debiendo cumplir con  todo lo expuesto 
en el Anexo N° III relativo a Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción 

 
1.4- Muestras, ensayos, cateos  -  Marcas, Envases 
 
1.4.1.- Muestras Ensayos, Cateos:   
Será obligación del Contratista o responsable de obra la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación, perfectamente identificadas y envasadas.  
También el Contratista deberá ejecutar los tramos de muestras en revoques, revestimientos exteriores y 
acabados, pinturas, carpinterías, entre otros, que indique la Dirección de Obra, pudiendo en caso de ser 
aceptada incorporarse a la obra en forma definitiva. Los materiales nuevos a utilizar deberán ser 
garantizados por sus fabricantes y de probada eficacia, como obra de restauración y completamiento de 
faltantes no se aceptaran IMITACIONES, o tareas realizadas de forma diferente a lo detallado en las 
especificaciones técnicas particulares sin previa autorización de la Dirección de Obra. 
 
Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material a elementos a colocar podrá dar motivo al 
rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los perjuicios que se 
ocasionen. No se admitirá ningún cambio de material que no esté autorizado por la Dirección de Obra.- Las 
Muestras deberán establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos y 
conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.- 
Los materiales y elementos de todo tipo que la Dirección de Obra rechazare, serán retirados de la obra por el 
Contratista a su costa dentro del plazo que la orden de servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el 
Contratista haya dado cumplimiento a la orden, los materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por 
el Comitente estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 
El Contratista deberá encargarse de realizar los ensayos de laboratorios necesarios para definir el tipo, 
calidad, contenidos, del revestimiento original revoque exterior e interiores, así como de los morteros de 
asiento, se realizará un ensayo por situación particular, por tipo e elemento, color de revestimiento, etc, según 
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indicación de la Dirección Técnica, los que deberán ser documentados y registrados convenientemente. Los 
ensayos a ejecutar serán debidamente registrados y documentada la ubicación de la muestra.  
Acceso de materiales  
Será obligación del Contratista mantener las circulaciones, ya sean de accesos o internos de la obra, en 
condiciones de transitabilidad, en las distintas zonas de trabajo.  
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección de los 
mismos. 
Durante la ejecución de la obra se debe tener principal cuidado para que los trabajos no afecten el normal 
desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal existente en la zona. Si fuera necesario el Contratista 
deberá efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las tramitaciones para solicitar ocupación de 
aceras y/o calzadas con materiales, equipos, obradores, etc. cuyo costo sea a su cargo. Además se pondrá 
especial cuidado en la seguridad de las personas y cosas fuera de la Obra y en su perímetro de influencia 
para evitar la caída de objetos en veredas y/o calzadas perimetrales las que deberán mantenerse en 
perfectas condiciones de uso.    
 
 
1.4.2.- Marcas y Envases:  
Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las 
características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos etc. 
El Contratista podrá suministrar los materiales de las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes 
quedando en este último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al sólo 
juicio de la Dirección de Obra, su aceptación. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Dirección de 
Obra con la anticipación necesaria, las características del material o dispositivo que propone incorporar a la 
obra, a los efectos de su aprobación. En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y 
aprobaciones normales a fin de evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características 
defectuosas. 
En todos aquellos casos en que en el pliego a planos complementarios se establezcan características de los 
materiales sin indicación de marcas, el Contratista ofrecerá a la Dirección de Obra todos los elementos de 
juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestas con las características 
especificadas y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio la utilización del mismo. 
La Dirección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficinas 
del Contratista que estime oportuna realizar, a efectos de tomar conocimiento de la marcha de los trabajos 
realizados directamente o de los que fueran subcontratados por ella. El Contratista deberá comunicar a esos 
efectos la dirección de los citados lugares, indicando los trabajos a realizar en ellos y demostrar 
fehacientemente el vencimiento del rendimiento de los materiales 

1.5.- Reconocimiento de la obra 
A fin de compenetrase con las particularidades del lugar, se exigirá como requisito indispensable para la 
presentación de las ofertas, la visita de los oferentes al sector del Edificio donde se efectuará la instalación, 
en la que se podrán solicitar todas las aclaraciones y efectuar las consultas necesarias para la cabal 
interpretación los alcances de la obra.  Se deberá concurrir con la planilla que figura en  el presente pliego. 
Se considera que en su visita al lugar de la obra el oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra 
la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del 
arte, aunque no se mencione en la documentación de la presente licitación.- 
 
El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del estado en 
que pueden encontrarse los edificios. Este conocimiento de las obras es fundamental dado que en base a él 
deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar 
en cada caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.,) más apropiados a cada efecto. Para la 
ejecución del presupuesto, se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que crea 
necesarios para la realización de las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos, solo se 
tendrán en cuenta a través de informes específicos, y la Dirección de Obra se expedirá de igual forma, 
aceptando o no los argumentos que se expongan.                                                                                                     
El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita al edificio a intervenir, dicho certificado 
deberá adjuntarse a la oferta que se presente en la propuesta licitatoria.  
Para ello, deberán coordinar con personal del ANLIS el día y horario en el que se realizará la visita. 
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Certificado de visita de instalaciones 
Posteriormente a la compra o vista del pliego técnico de especificaciones, la ANLIS extenderá al Oferente la 
correspondiente constancia de visita al lugar de la obra. El oferente deberá acompañar a su oferta, como 
condición esencial para su admisibilidad, la referida constancia expedida por la ANLIS. 
Consultas Técnicas 
Las consultas de índole técnico deberán formularse por escrito y la ANLIS las recepcionará hasta 96 horas 
posteriores a la fecha de visita y 96 horas antes de fecha de apertura de ofertas, debiendo ser respondidas 
con un plazo no mayor de las 72 hs. siguientes al plazo de la presentación de preguntas. Las respuestas a las 
consultas se enviaran a todos los posibles oferentes que hayan cumplimentada la visita obligatoria de las 
instalaciones a intervenir. 
 
1.6.- Responsabilidad del contratista  

Será de responsabilidad del Contratista, lo siguiente:                                                                                                         
a) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los 
trabajos de restauración, así como también toda la documentación referida a 
ella, que integra esta licitación. El Contratista asume, por lo tanto, plenamente 
su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni 
disconformidad con ninguna de las condiciones intereses al proyecto o a la 
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna 
especie.                                                                                                                          
b) Deberá contar entre su personal con un responsable técnico. Será 
responsable directo por la supervisión y control así como de los análisis y 
ensayos indicados en estas especificaciones o que fueran solicitados 
oportunamente por la Dirección de Obra.  

 c) El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la 
totalidad de la documentación técnica de la obra.-                                                                                                                             
d) La Dirección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas cuando 
considere falta de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc.                                                           
e) El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Dirección de 
Obra, la documentación referida a seguras del personal y terceros, como así 
también los correspondientes a los apartes de las leyes previsionales.                                                       
f) El Contratista será el único responsable por el pago de los obreros que 
hubieran trabajado en la Obra, sin excepción alguna, y por dar estricto 
cumplimiento a los Convenios Colectivos de Trabajo aplicables a su personal 
obrero, como así también a las normas de previsión social vigentes. Será 
asimismo responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero, 
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que 
establece la ley vigente en la materia.                                                                                      
g) Para proteger la obra y los elementos, materiales, equipos, máquinas, etc. de 
la entrada de personas no autorizadas, vandalismo y hurto, el Contratista 
trabajará de forma organizada dentro de los distintos sectores a intervenir sin 
dejar herramientas, materiales fuera de dichos lugares. Se deberá, además 
llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos. La 
Contratista se hará responsable de las roturas o faltantes de los distintos 
elementos que queden dentro de los sectores propiedad de la ANLIS que por 
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sus dimensiones o características sea imposible retirarlo del lugar.                                                                                                                                          
h) La Empresa Contratista recibirá indicaciones u órdenes para la ejecución de 
los trabajos solamente de la Inspección de Obra, a los efectos de trabajar en 
concordancia para la aprobación de las tareas a realizar y de la integración 
respeto del tema institucional o de restauración según corresponda. 

1.7.- Interpretación de la documentación técnica 
Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Empresa Contratista, no serán motivo de 
reconocimiento adicional ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si la Empresa Contratista 
creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes de la contratación, tiene la obligación 
de señalarlo a la Dirección y/o Inspección de Obra en el acto, para su corrección o aclaración.  
Es necesario que la Empresa Contratista y el grupo de especialistas que con el colaboren, lean en forma 
conjunta los datos de la MEMORIA DEL PROYECTO, los PLANOS DEL PROYECTO y las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICUALRES.   
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la Empresa Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en 
letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
La Empresa Contratista mantendrá en obra un juego completo de toda la documentación registrando en ellos 
todas las modificaciones que se realicen. 
En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la 
documentación licitatoria, la Empresa Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las 
gestiones de aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la de su 
representante técnico habilitado, conjuntamente con la de la Dirección de Obra según exigencias de las 
normativas. 
Será de exclusiva cuenta de la Empresa Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las 
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la aprobación 
de las obras. 
Antes de la construcción de dispositivos especiales de las instalaciones se someterán a aprobación los 
esquemas detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación perfecta 
del trabajo a realizar. 
Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos 
parciales de detalle fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a 
instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas, catálogos o dibujos 
explicativos. 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al Contratista de la 
obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de 
acuerdo a planos. 
Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independientemente 
del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en 
conocimiento de la misma 
 
1.8.- Aprobación de los trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Dirección de Obra, la que verificará el 
estado del material, y los elementos que serán empleados en la tarea de que se trate.  
No se admitirá el inicio de ninguna tarea  sin la previa autorización y/o aprobación de la Dirección de Obra. 
La Dirección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficinas 
del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y 
condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de las trabajos realizadas por sí o a través de empresas 
sub-contratadas. 
El Contratista se compromete a avisar a la Dirección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o 
retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección final. Así mismo, durante la 
marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Dirección de Obra al área correspondiente 
tantas veces como le sea requerido por ésta.- 
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Una vez que estos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación 
 
1.9.- Condiciones de seguridad y precauciones en ob ra 
Por tratarse de obras  de riesgo, tanto para el personal como para las  
instalaciones del Instituto que estarán en funciones durante el lapso de duración 
de la obra, el presente ítem cobra mayor relevancia y se aclara que la 
Inspección de Obra aplicará las disposiciones vigentes en materia de seguridad 
y riesgos de trabajo con todo rigor. El Contratista deberá prever los horarios de 
desarrollo de actividades del Instituto y movimiento de personas ajenas a la 
obra dentro del predio del mismo. Presentará a la Inspección de Obra para su 
aprobación un esquema de circulación para la entrada y salida tanto del 
personal de la obra como de materiales, equipos, etc. Estas tareas no deben 
interferir en el normal desarrollo de las actividades del instituto ni presentar 
riesgo alguno para personas ajenas a la intervención. Deberá tomar todas las 
medidas necesarias a su fin para no agredir edificios existentes y áreas 
próximas.                                                          

El Contratista proveerá a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de 
los elementos de seguridad necesarios. Éste será el más adecuado a las tareas 
a cumplir y responderá a las normas exigidas para la manipulación de los 
elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo deberá proveer los 
mismos elementos a la Inspección de Obra.  

El movimiento de ascenso y descenso de personas y materiales dentro de la 
obra deberá realizarse por escaleras y medios de elevación dispuestos de modo 
de no causar daños y preservar las áreas afectadas. El Contratista deberá 
contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. El 
Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en 
perfecto estado de conservación.  

Cuando se utilice parte de la calzada como asiento de contenedores, y/o se 
coloque torre para subir ó bajar materiales, etc. y que haya que cortar el paso 
de transeúntes por dicha vereda, se construirá una pasarela de madera 
cubierta, según la reglamentación municipal vigente, con el correspondiente 
balizamiento lumínico y con la solicitud de los permisos necesarios para dicha 
ocupación. 

En cada sector de la obra que se requiera, se deberá contar con iluminación 
artificial homogénea con una intensidad adecuada a las exigencias de las tareas 
a desarrollar. En todos los casos abarcaran la totalidad del campo operativo. 

En la presentación del Plan y Secuencia de Trabajos, la Contratista presentará 
dentro del desarrollo de la obra y para ser aprobada por la Inspección de Obra 
las medidas preventivas que deberá tomar según el desarrollo de los trabajos, 
según las normas vigentes de seguridad laboral y daños a terceros. 
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IMPORTANTE: se deberá dar total cumplimiento a lo establecido en el ANEXO III adjunto, en todo lo 
referente a las Leyes y Normas de Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y Seguridad en la 
Construcción 

1.10.- Plan de Trabajo 

El Contratista deberá presentar  para su aprobación, con una anticipación no menor a 15 (quince) días 
corridos de la fecha prevista para la iniciación de las obras, el Plan de Trabajo . La Empresa deberá presentar 
con suficiente anticipación al inicio de las obras, un Plan de Trabajos detallado, con inclusión de todos los 
rubros e ítems que componen el presupuesto 

La aprobación del mismo por parte de la Dirección de Obra será requisito 
previo para autorizar el comienzo de los trabajos. Este plan de trabajos deberá 
ser lo más detallado posible, debiéndose desglosar los rubros en sus tareas 
componentes, de modo de procurar una mayor precisión en los tiempos que se 
programen.  

Se deberán incluir fechas para relevamientos planialtimétricos y ensayos de 
suelos, cuando así corresponda, como asimismo las fechas de presentación de 
Planos, ya sea los requeridos para Tramitaciones o los Planos de Replanteo o 
Planos de Obra del Proyecto Ejecutivo.  

Se requerirá que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de útil 
herramienta de trabajo, y no una mera presentación formal.  

Deberá graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que así lo 
ameriten, se podrán anexar separadamente detalles accesorios. 

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasará a formar parte del Contrato, 
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales 
que se hayan programado.  

Si la Dirección de Obra considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el 
Contratista no proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el 
transcurso de los trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran 
comprometer el Plazo previsto, se exigirá al Contratista la inmediata 
presentación de un Plan de Trabajos elaborado por el método de Camino Crítico, 
sin derecho a reclamaciones de ningún tipo.  

El Plan de Trabajo presentado deberá ser cumplido siguiendo los plazos 
estipulados para cada tarea 
El oferente tendrá la obligación de visitar la Institución y tomar conocimiento de todo lo relacionado con la 
misma en relación a la obra a realizar, tanto a la obra civil, estructuras, e instalaciones, no pudiendo 
manifestar desconocimiento de ninguna de las condiciones en que se encuentra el edificio y sus 
instalaciones. 
 
1.11.- Forma de cotizar  
La lista de rubros para cotización no es excluyente.  El oferente podrá completar sub-rubros y/o ítems que a 
su juicio resulten faltantes o necesiten mayor desglose. 
No podrán eliminarse ítems de la lista, por lo cual ésta resulta el mínimo desglose posible y aceptable. 
La falta de presentación de la "Planilla de Cotización", debidamente completada, será motivo de 
desestimación de la oferta. 
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1.12.- Vigilancia  
La Vigilancia del sector de obra y/o obrador se hará por cuenta y cargo de la Contratista. 
El Contratista deberá cumplir con las normas establecidas por las autoridades del Instituto. 
Ningún personal del Contratista, Subcontratista y/o proveedores, podrá permanecer en la obra fuera del 
horario acordado. 
El Contratista tendrá a su cargo y bajo su única responsabilidad la seguridad y la vigilancia total de la obra, 
para evitar daños a la construcción, robos o deterioros de los materiales, elementos, enseres, etc. tanto 
propios como de terceros y/o de propiedad del Comitente que queden incluidos dentro del perímetro de la 
obra. El Contratista instalará a su exclusivo cargo el alumbrado eléctrico interior y exterior que sea necesario 
en la obra, a tales efectos. 
Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos estará a cargo del Contratista el cuidado de 
la totalidad de las obras, tanto permanentes como provisionales que no hayan sido recibidas por el 
Comitente. El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones propias y usará todas las precauciones 
a fin evitar accidentes personales o daños a las propiedades del Comitente. 
 
1.13.-Seguros  
La Empresa se hará cargo de todos los seguros indicados en los pliegos de Especificaciones de 
Contratación, y mencionados en diferentes oportunidades en este pliego y particularmente solicitadas en el 
ANEXO III, no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan presentado las correspondientes pólizas 
que deberán tener la aprobación de la Dirección de Obra 
 
1.14.- Estacionamiento  
El Contratista acordará con la Dirección de Obra áreas de estacionamiento temporario para subcontratistas y 
proveedores. 
Será obligación del Contratista el mantenimiento de los mismos en perfecto estado. 
 
1.15.- Reuniones de coordinación  
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su Representante 
Técnico y eventualmente, la de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 
Subcontratistas, a reuniones promovidas y presididas por la Dirección de Obra, a los efectos de realizar la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del 
pliego, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio de la 
obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá comunicar y transferir el contenido de 
esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 
El Contratista designará un único interlocutor para formular consultas sobre los trabajos objeto de la presente 
especificación. 
 
1.16.- Inspecciones  
Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Dirección de Obra, el Contratista solicitará 
con la debida anticipación, las siguientes inspecciones: 

a) A la llegada a la obra de las distintas partidas de materiales para su contraste respecto a las muestras 
aprobadas. 
b) Cuando se encuentren listas canalizaciones que van a ser embutidas y antes de taparlas. 
c) Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes. Cada vez que surjan dudas sobre la 
posición o recorrido de cajas y conductos será consultada la Dirección de Obra. 
d) Luego de pasado y tendido de los conductores,  
e) Al terminarse la instalación, previo a la ejecución de los ensayos de recepción. 
 

1.17.- Horario de los trabajos  
El oferente deberá así mismo familiarizarse con el horario habilitado para las tareas de la obra y la actividad 
de otros Contratistas que puedan interferir en su zona de trabajo adaptando su oferta a dichas situaciones.  
No se admitirán reclamos o pedidos de mayores costos originados en estas circunstancias 
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1.18.- Habilitación de las obras, instalaciones y s istemas 
Una vez concluidos los trabajos, y con autorización previa de la Inspección de Obra, la Empresa Contratista 
dará aviso a aquella, para proceder a las pruebas finales. 
 
Si fuese necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector del mismo, la Empresa Contratista deberá 
facilitar dicho uso, dentro del plazo que fije la Inspección de Obra, sin que ello implique Recepción Provisional 
de los trabajos a los efectos del Plazo de Garantía. 
 
En el caso de que la Empresa Contratista provocare cualquier tipo de daño o rotura a las instalaciones 
existentes, a instalaciones efectuadas por ella o por otros Contratistas, será responsable de la reposición y/o 
reparación de todos los daños ocasionados. Esto será válido, tanto para los daños o roturas provocados por 
accidentes, como por la ejecución de los trabajos que le hayan sido encomendados. 
 
La reparación de daños y/o reposición de materiales que realice la Empresa Contratista, no exime de las 
responsabilidades legales que le competan por sus acciones durante su presencia en obra. 
 
1.19.- Recepción y garantía de las obras e instalac iones 
Por el presente se establecen los requisitos para las Recepciones y Garantías 
para las obras objeto del presente contrato. 
 
1.19.1.-Recepción provisoria 
Será otorgada cuando se cumpla con la condición de Terminada y se hayan aprobado los planos conforme a 
obra. Con esta fecha se computarán los plazos de obra. 
 
Previamente a realizarse la Recepción Provisional, la Empresa Contratista deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

• Garantía de equipos, máquinas y elementos que componen las instalaciones. 
• Instrucción al personal designado por el Comitente para el manejo de las instalaciones. 

 
La Empresa Contratista notificará a la Inspección de Obra cuando la obra se considere en condiciones de 
Recepción Provisional. Realizará conjuntamente con la Dirección de Obra la inspección preliminar para 
determinar la lista de observaciones que se anexará al Acta de Recepción Provisoria. 
 
En caso de no existir observaciones de importancia que impidan la recepción de las obras, se labrará el Acta 
de Recepción Provisional, en la que se indicarán las observaciones menores, debiendo la Empresa 
Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias indicadas dentro de los 60 (SESENTA CORRIDOS) días 
subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la 
Inspección de Obra. En tal caso, se consignará en el Acta el plazo otorgado a la Empresa Contratista para 
subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. 
 
Este plazo servirá para observar el comportamiento de las instalaciones y partes de la obra, y en caso de 
observarse deficiencias en los materiales, la ejecución, el mal funcionamiento, de alguna o todas las partes 
de una instalación, etc., EL CONTRATISTA deberá realizar a su cargo las reparaciones necesarias. 
Para las zonas reparadas se contará un nuevo plazo de garantía de 60 (SESENTA) días CORRIDOS desde 
la Recepción. 
 
Dentro de los 60 (SESENTA) días de materializada la Recepción Provisional de las obras, la Empresa 
Contratista deberá entregar los planos “Conforme a Obra” de trabajos ejecutados. 
 
La Empresa Contratista entregará las obras e instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable 
por las mismas durante el plazo de garantía, a partir de la Recepción Provisional. En caso de que dentro de 
ese período se presentaran defectos imputables a los trabajos ejecutados o los equipos instalados, la 
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Empresa Contratista procederá al reemplazo de las partes afectada, a su total cargo. 
 
Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, la Empresa Contratista fuere 
llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar dichos 
trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado fehacientemente a hacerlo dentro 
de los 3 (tres) días subsiguiente; transcurrido este nuevo plazo, sin la presencia de la Empresa Contratista, la 
Inspección de Obra podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo a la Empresa Contratista. 
 
Hasta la Recepción Definitiva la Empresa Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta 
y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que la Empresa Contratista conoce las 
condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable 
de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los 
mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 
 
1.19.2.- Recepción definitiva  
Cumplido el plazo de Garantía a satisfacción de la ANLIS se otorgará, a pedido del Contratista, la Recepción 
Definitiva de la Obra. 
 
1.20.- Facultades de la Dirección de Obra  
Las funciones que desempeñará el Equipo Técnico-Profesional del Área de Arquitectura de la ANLIS 
(Dirección de Obras) implican las siguientes facultades específicas: 
 
a) Rechazar cualquier material o trabajo que a su juicio no responda al Pliego de Bases y Condiciones de 
Contratación y/o al Pliego de Acciones y Prevención y Resguardo y/o a los planos y planillas integrantes de la 
documentación y a las especificaciones en ellos contenidas, o a las reglas del arte comúnmente aceptadas en 
la construcción. 
Todo trabajo que resultase defectuoso debido al empleo de materiales no aptos y/o de calidad inferior a la 
establecida, y/o de una mano de obra deficiente, y/o por el descuido e imprevisiones, y/o por falta de 
conocimientos técnicos del Contratista o de sus empleados o de un Subcontratista, no será aprobado por la 
Dirección de Obra y será deshecho y reconstituido por el Contratista a su exclusivo cargo a la primera 
intimación que en ese sentido le haga la Dirección de Obra, en el plazo que sea por ella fijado. 
En cualquier momento que un vicio se evidencie y hasta la finalización del plazo de garantía, la Dirección de 
Obra podrá exigir al Contratista su corrección, demolición o remplazo, siendo a cargo del mismo todos los 
gastos que se originen. 
 
b) Exigir la demolición y/o reconstrucción de cualquier porción de los trabajos ejecutados en que se 
descubran vicios, aún cuando las causas de tales vicios sean no aparentes. 
 
c) Exigir la consulta, con la debida antelación, de la solución que requiera cualquier inconveniente que surja 
en la obra. Cualquier solución adoptada en forma inconsulta podrá ser rechazada y su modificación estará a 
cargo del Contratista. 
Éste estudiará cada uno de los problemas técnicos que surjan, sometiendo su solución a la aprobación de la 
Dirección de Obra, que podrá exigir mayor información o alternativas hasta su total satisfacción. 
 
d) Solicitar los ensayos o pruebas que fueren necesarios, de todos los materiales e instalaciones que forman 
parte de la obra. 
 
e) Exigir la preparación de muestras de diversas terminaciones, con suficiente anticipación como para evitar 
toda posibilidad de demora causada por la espera de su decisión. 
 
f) Rechazar cualquier material o artículo que sea usado o averiado por la permanencia excesiva en depósito, 
aún cuando dicho material o artículo sean del tipo especificado. 
 
g) Fiscalizar, emitir opinión y someter a la aprobación del Comitente la totalidad de la certificación que por 
cualquier concepto emita el Contratista. 
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h) Fiscalizar, emitir opinión y someter a la aprobación del Comitente las modificaciones, ampliaciones, 
supresiones y/o nuevas obras y acordar junto con el Comitente y el Contratista los nuevos precios que 
correspondan. 
 
i) Supervisar y acordar técnicamente la recepción de obra por parte del Comitente, solicitar la aplicación de 
sanciones, aprobar planos de obra. 
 
j) Informar y opinar al Comitente sobre las solicitudes del Contratista. 
 
k) Disponer el mejoramiento de métodos, planteles y/o equipos. 
 
l) Resolver discrepancias técnicas. 
 
1.20.1.- Ordenes de Servicio y Notas de Pedido 
La empresa Contratista Principal deberá proveer a la Dirección de Obra de un libro de “ Órdenes de Servicio” 
por triplicado foliado de 1 a 50, que será el medio fehaciente de comunicación que deberá ser contestado 
mediante otro libro de “Notas de Pedido” en poder de la Contratista Principal. 
El libro de Órdenes de Servicio estará siempre en poder de la Dirección de Obra. 
 
Las Órdenes de Servicio que emanen de la Dirección de Obra serán recibidas por el Contratista o su 
representante autorizado, no pudiendo éstos recibir ni ejecutar ninguna otra indicación que no sea de la 
Dirección de Obra. 
Todas las Órdenes de Servicio que imparta la Dirección de Obra y las Notas de Pedido que formule el 
Contratista no tendrán validez si no se hicieran por intermedio de estos registros. 
 
1.20.2.- Cumplimiento de las Órdenes de Servicio  
Toda orden de servicio y/u observación no contestada dentro de las veinticuatro (24) horas de extendida se 
dará por aceptada y entrará a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa 
indicación en contrario. El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes de servicio 
que reciba, excepto aquellas que observe en el día y con los debidos fundamentos. En cualquier caso, si la 
Dirección de Obra ratifica la orden observada, el Contratista deberá cumplirla de inmediato, reservándose los 
derechos que la asistan por los gastos o perjuicios que estime producidos por la orden. 
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CAPÍTULO 02 - TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1.- Normas sobre seguridad e higiene del trabajo en la Construcción  
El Contratista cumplirá y hará cumplir a sus Subcontratistas las normas vigentes en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, sean éstas de carácter nacional y/o municipal. (Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo 
Nro. 19.587 y Normas de Salud y Seguridad en la Construcción según Decreto Reglamentario Nº1069/91- B. 
O. 09/01/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Decreto 911/1996 
La Contratista deberá cumplir con lo establecido en el ANEXO III, referente a la Seguridad e Higiene en una 
Obra de Construcción. 
 
2.2.- Planos ejecutivos y de detalles 
La Empresa Contratista, presentará planos ejecutivos y de detalle o modificaciones que hubiere del proyecto, 
a la Dirección de Obra para su aprobación. Estos documentos serán presentados antes de comenzar los 
trabajos y/o cuando corresponda ejecutar un rubro específico que deba necesitar la preparación de planos en 
general de avance de proyecto y de detalles, o en los registros que deriven de los cateos y posteriores 
reparaciones.  
Se presentaran dos copias de los mismos, papel y digital que se entregarán, oficialmente a la ANLIS 
 
Los planos de detalle, que requiera según avance o modificaciones del proyecto original, serán de 
presentación obligatoria con debida anticipación para su aprobación, teniendo en cuenta que el no 
cumplimiento de ésta cláusula impedirá el inmediato comienzo de la ejecución de esos trabajos. La Empresa 
deberá confeccionar toda la documentación gráfica de detalles correspondientes a piezas, componentes, 
elementos y sistemas tecnológico – constructivos.  
 
Los planos que completan la documentación licitatoria, son solamente a modo indicativo, debiendo la 
Empresa Contratista, verificar las medidas y cotas respectivas en cada plano, como así también todas las 
observaciones que la misma establezca. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista 
apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Dirección de Obra y 
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  
 
En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la 
documentación licitatoria, el Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de 
aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la de su representante 
técnico habilitado.  
 
Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y el desarrollo de la 
ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de cada capítulo, los planos con 
las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos conforme a obra.  
 
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las 
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la aprobación 
de las obras.  
 
Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por duplicado en papel en su 
versión final, y en material reproducible por medios gráficos o electrónicos con el correspondiente soporte 
magnético.  
 
Los planos indican la posición de los elementos componentes de las instalaciones por lo que la ubicación final 
de los mismos podrá sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra.  
 
.  
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Dirección de Obra, no releva al Contratista de la 
obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de 
acuerdo a planos.  
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Durante el transcurso de la obra el Contratista mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias u ordenadas por la Dirección de Obra. Asimismo el Contratista conservará en Obra, para cualquier 
consulta, la última versión actualizada y registrará la información en forma coordinada con el avance de la 
obra.  
 
En las especificaciones técnicas marcará en forma legible y registrará en cada sección correspondiente los 
productos realmente empleados en la obra, incluyendo los siguientes datos:  
• Nombre del fabricante, modelo del producto y número o código.  
• Los sustitutos o alternativas utilizados.  
• Los cambios efectuados por Orden de Servicio.  
• Indicará legiblemente en los planos de obra y de taller lo realmente construido incluyendo:  
• Profundidad de las fundaciones con relación al nivel cero de la obra.  
• Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente de servicios enterrados con relación a referencias 
permanentes construidas en superficie.  
• Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente, de los servicios ocultos en la construcción, referenciados    
con relación a detalles visibles y accesibles en la obra terminada.  
• Cambios en obra de dimensiones y detalles.  
• Detalles no contenidos en los planos contractuales originales.  
 
 
Planos y documentación Técnica a presentar por el Contratista 
La Empresa Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra y mantener en la obra un juego de cada uno 
de los documentos que a continuación se detallan, registrando en ellos todas las modificaciones a los 
trabajos: 
 
• Planos de proyecto contractuales 
• Especificaciones Técnicas 
• Libro de obra y cronograma de obra 
• Ordenes de servicio y Notas de pedido 
• Fotos de seguimiento  
 
Además la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar a la Empresa Contratista la ejecución de 
planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de 
elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas 
parciales, catálogos o dibujos explicativos. 
 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva a la Empresa 
Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución 
se haga de acuerdo a planos. 
 
- Planos ejecutivos 
(PLANTAS, CORTES Y VISTAS esc. 1:50) 
 

PLANOS DIMENSIONALES: de cada construcción y por se ctores 
• Planta y Corte : Situación actual y Obra Nueva 
 
 

 
En toda ésta documentación se deberán incorporar las cotas dimensionales (parciales y totales); 
cotas de nivel de cada sector; espesores de muros y toda aquella especificación y acotaciones que 
la Contratista y/o la Dirección de Obras considere necesario para la ejecución de la obra. 
 
El Contratista verificará las medidas del sector antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar 
las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra, 
con el fin que ésta determine las decisiones a adoptar.  
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Los replanteos serán ejecutados en conjunto por el Contratista y por la Inspección de Obra, previo a 
dar comienzo a los trabajos. La Inspección de Obra hará una verificación de la nivelación, previo a 
cualquier trabajo que requiera de ésta.  
 
El Contratista está obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un 
correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de pago 
adicional alguno.  
Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas en el Libro de obra, como Actas de 
replanteo.  
 
Respecto a las instalaciones se solicita  
 
 
INSTALACION ELECTRICA: 
• Modificaciones al tendido actual 
 
 
INSTALACION SANITARIA: 
• Modificaciones al tendido actual 
 
 

- Planos conforme a obra:  
El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Dirección de Obra  al momento de solicitar la Recepción  
Provisoria  de la obra, los “Planos Conforme a Obr a”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, 
debiendo entregar además una versión digitalizada de la totalidad de dichos planos (en Autocad 2007 o 
superior), memorias y relevamientos fotográficos 
 
2.3.- Cerco de Obra. 
El cerco será colocado en el perímetro del sector afectado en esta etapa. Se aplica en gran medida a la 
realización de tareas de desmonte de la carpintería existente con la reja y apertura de vano para la puerta 
nueva donde es necesario resguardar la seguridad del personal y contener el espacio de obra. Queda a 
criterio de la Inspección de Obra su ubicación y dimensión. 
Su colocación y remoción correrá por cuenta exclusiva de la Contratista. 
Deberá preverse  el acceso al edificio y otros que puedan ser afectados.  
A la fecha de recepción definitiva de las obras, el cerco deberá estar retirado en su totalidad. El cerco tendrá 
una forma de acceso asegurada para evitar actos de vandalismo. Todos los cercos y pantallas protectoras 
deberán cumplir con lo establecido en las normativas vigentes en medidas de seguridad. 
El sector destinado a la construcción del Obrador y los tramos de andamios accesibles desde el nivel de 
vereda deberán cercarse.  El cerco será de paneles de madera (Tipo fenólicos), de 2.40mts (dos metros 
cuarenta centímetros) de altura. Contará con parantes verticales conformados por perfiles “C” soldados, los 
que deberán hincarse unos cuarenta (40) centímetros en el suelo. El cerco se entregará y mantendrá 
prolijamente pintado. Se empleará pintura esmalte sintético. El color será indicado oportunamente por la 
Inspección de Obra. Una vez que se proceda al retiro de los andamios y el cerco la Contratista procederá a 
reparar las veredas afectadas y el acondicionamiento de los espacios exteriores afectados. 
 
Previo a la construcción de dichos cierres presentará un esquema de armado que contenga el diseño y la 
información sobre los materiales y la conformación estructural del mismo. Planos y detalles constructivos de 
los mismos serán presentados a la aprobación de la Inspección de Obra, en forma previa a su construcción. 
 
2.4.- Cartel de Obra. 
El Contratista proveerá e instalará en el lugar que lo señale la Dirección de Obra, un (1) cartel de obra de 
acuerdo a la leyenda que se le indique oportunamente por la ANLIS.  
El cartel se realizará en chapa de hierro D.D.BWG Nº 24, sobre bastidor conformado en madera dura. Medida 
1 mts  x 0.70 mts.  
Dicho cartel de obra deberá  ser instalado dentro de los cinco días posteriores a la firma de la Orden de 
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Ejecución o de la Orden de Comienzo según correspondiera, y permanecerá en las condiciones especificadas 
hasta el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la 
Recepción Provisional de la Obra. La instalación se realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible 
y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión 
que dicha instalación se realice de modo tal que no dañe las construcciones existentes.  
Estará prohibido colocar publicidad. No se permitirá ningún otro cartel sin autorización expresa de la Dirección 
de Obra. 
De ser necesario, la Empresa realizará bajo su costo, todas las reparaciones que sean necesarias productos 
de ataques climáticos o vandálicos. 
El retiro corre por cuenta de la Contratista. 
 
2.5.- Obrador, depósitos y sanitarios del personal.  
El Contratista deberá convenir con las autoridades del establecimiento y requerir la aprobación de la 
Inspección de Obra sobre el lugar y las características para conformar el obrador. Tendrá obligación de 
construir las instalaciones de un obrador, adecuado a la importancia y duración de las Obras. Atenderá las 
necesidades de práctica, así como a las reglamentaciones vigentes de acuerdo a Decreto 911 / 96, respecto 
a oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal propio de la Empresa y sus 
Subcontratistas. 

Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de 
constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente terminados los 
trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo 
tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para proceder a la 
Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en 
condiciones de uso los espacios asignados a ellas. 
 

La Contratista deberá erigir una construcción  próxima al sector de trabajo designada por el comitente y  que 
se empleará como obrador y depósito. El espacio para la ejecución del Obrador le será concedido, al 
Contratista, sin cargo en forma temporal y provisional. La cesión concluirá automáticamente al producirse la 
recepción provisional de los trabajos o en cualquier momento que le sea solicitado por la Inspección de Obra. 
En cualquiera de estos dos casos la Contratista deberá reintegrarlo al Comitente en el plazo máximo de cinco 
(5) días.  
 
El espacio que reciba debe ser reintegrado limpio, libre de desechos y cualquier tipo de elemento. Así mismo, 
la Contratista se obliga a mantener limpios y en buenas estado de conservación tanto al obrador como al área 
circundante durante todo el lapso que dure la obra.  
 
El costo de cerrar el espacio adjudicado para conformar el obrador y/o depósito estará a exclusivo cargo de la 
Contratista. Previo a la construcción de dichos cierres presentará un esquema de armado que contenga el 
diseño y la información sobre los materiales y la conformación estructural del mismo. Los locales a construir 
deben ser sólidos, prolijos y presentables, estéticamente hablando. Planos y detalles constructivos de los 
mismos serán presentados a la aprobación de la Inspección de Obra, en forma previa a su erección. 
 
La Contratista no podrá utilizar otros sectores del edificio distintos al obrador y/o depósito para colocar 
materiales, equipos o instalaciones, salvo que medie expresa autorización de la Inspección de Obra. 
Ante la imposibilidad de utilizar los locales sanitarios existentes en el interior del edificio, la Contratista 
dispondrá en el obrador de los baños químicos neces arios para la totalidad del personal de obra. Su 
contratación, mantenimiento y retiro corre por cuen ta de la Contratista.  
 
El Obrador deberá contar con un depósito destinado a materiales nuevos, que se incorporen a la obra.   
Las construcciones complementarias destinadas al Obrador se construirán con materiales en buen estado de 
conservación y su aspecto debe ser presentable y serán exteriores al Edificio a restaurar. La puerta de 
acceso al Obrador debe ser manuable y las instalaciones contarán con dispositivo de seguridad y elementos 
de protección contra incendio. 
 
La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberán estar reconocibles y la Contratista se hará 



 
                                                                                                                                                               

                                                           
                  

Departamento Administración de Bienes – CONTRATACION DIRECTA Nº 106/15 
 - 42 - 

responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible deberá identificar procedencia, fecha de 
elaboración y/o de adquisición, marca, características y vencimiento de los mismos. Tan pronto como 
ingresen a la obra serán guardados en el citado depósito.  
 
Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demás productos químicos, se mantendrán en sus envases 
originales, tapados herméticamente y conservando los rótulos de fábrica, donde se los identifique claramente. 
 
Los productos combustibles o corrosivos se guardarán tomando las precauciones del caso e identificándolos 
claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que representan. Las condiciones de 
guardado y manipulación de los mismos se ajustarán a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para 
la obra. 
 
En el interior del depósito se evitará la acumulación de residuos, la incidencia de la luz solar directa, la 
humedad, las filtraciones y toda situación que pueda dañar a cualquiera de los materiales guardados allí. 
 
La Contratista será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la obra, estén o no 
adheridos a ella. Por lo expresado, deberá hacerse cargo de roturas, faltantes o pérdidas, estando a su 
exclusivo cargo la reposición de los elementos en cuestión, independientemente de las multas que por tales 
hechos pudieran caberle 
 
2.6.- Limpieza de obra 
Las demoliciones y/o extracciones y/o retiros de elementos en desuso que resulten necesarios para una 
correcta ejecución de la obra, aun cuando no estén expresamente indicadas, estarán a cargo de la 
Contratista. Se considerarán incluidos en su propuesta, prorrateadas dentro de los ítems que componen el 
presupuesto, no dando lugar a adicionales ni ampliaciones del plazo contractual. 
 
Durante el desarrollo de las tareas la Empresa Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para 
recoger los desechos en general, producto de las tareas. Los mismos deberán ser retirados de la obra hacia 
contenedores dispuestos a tal fin y en forma periódica, cumplimentando la reglamentación vigente, con el fin 
de mantener la obra diariamente limpia. Bajo ningún concepto se permitirá dejar escombros de cualquier tipo 
en veredas exteriores etc. Se pondrá muy especial atención en el cuidado y manutención de las bocas y 
desagües existentes. Los mismos deberán estar libres de hojas y materiales. 
 
La limpieza será permanente comprendiendo todas las áreas que resulten directa o indirectamente afectadas 
por los trabajos estipulados en el presente pliego. También se deberá considerar la tramitación de los 
correspondientes permisos ante las autoridades correspondientes de la CABA, para la utilización de la vía 
pública por el uso de contenedores y por el uso de andamios o torres para subir y bajar material. 
 
Al finalizar la obra, la Empresa Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones. Se 
incluye entre sus obligaciones el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y que requiera lavado, 
como ser vidrios, revestimientos, solados de vereda, artefactos eléctricos, etc. 
 
El Contratista estará obligado a efectuar limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y 
calle. Se deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, peatones 
y vía pública, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, apuntalamientos, etc. Y cualquier 
otro elemento necesario que la Dirección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. A su vez el Contratista proveerá a cada operario de su equipo de trabajo y seguridad. Los 
oferentes deberán conocer “in situ” el estado de las construcciones, existentes, entendiéndose que al formular 
la oferta han tenido pleno conocimiento de los trabajos que para este rubro deberán asumir. El Contratista 
ejecutará las reparaciones en mampostería, aislaciones y revoques, etc. que resulten afectados a 
consecuencia de los trabajos motivo de este artículo. 
 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, vestuarios, etc.) 
y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de limpieza e higiene (cumplimiento de Orden y 
Limpieza de Obra), de acuerdo al Decreto 911/96 para la industria de la Construcción. 
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Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto 
y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación 
con materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, procediendo periódicamente a 
retirarlos según lo disponga la Inspección de Obra 
 
2.7.- Agua y Luz para la construcción  
El Contratista coordinará con la Dirección de Obra y el personal del Departamento Técnico del Instituto las 
conexiones necesarias para contar con dichos suministros y el recorrido de la cañería de servicio, para las 
conexiones y cuidará de no interrumpir el servicio de los laboratorios y/o edificios no intervenidos. 
El Contratista deberá someter a aprobación las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones 
eléctricas provisorias que deba ejecutar. 
Correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de 
construcción, propios o de los Subcontratistas. 
Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista 
proveerá la iluminación que posibilite a su personal y al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
La empresa deberá instalar un tablero de obra con las protecciones (disyuntor diferencial y termomagneticas) 
de donde se alimentará todas las máquinas o herramientas eléctricas necesarias para los trabajos. Bajo 
ningún concepto podrá conectarse ni el tablero, ni las herramientas directamente de los tomas disponibles. La 
conexión del tablero de obra deberá coordinarse con  el Dto. de Mantenimiento de la ANLIS quien 
indicará desde que tablero Seccional se podrá alime ntar el tablero de obra. El cableado (material y 
manos de obra) para dicho suministro corre por cuen ta de la Contratista. 
 
2.8.- Replanteos  
El Contratista estará obligado a realizar los replanteos necesarios, para la ejecución de las diferentes tareas, 
con la presencia del personal de supervisión. 
Antes de comenzar la elaboración del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá haber realizado el 
relevamiento de los sectores, verificando medidas, niveles, medianeras, etc., y haber presentado y obtenido 
aprobación del Plano respectivo, todo de conformidad con la Dirección de Obra. 
 
2.9.- Andamios 
La empresa Contratista contratará a su cargo los módulos de andamios necesarios para las tareas que así lo 
requieran. Los mismos contarán con todos sus elementos estructurales y de seguridad (barandas, doble 
tablón, nudos, etc) y estarán apuntalados y nivelados a manera de absorber cualquier movimiento.  
 
2.10.- Registro y secuencia fotográfica 
Se registrará en forma fotográfica, digital y papel, la totalidad del proceso de obra y las tareas previas. Las 
fotografías se entregarán a la Dirección de Obra y serán archivados por la Institución como parte de la historia 
del predio. 
Se ejecutará un registro fotográfico con las distintas etapas de obra .Copias y soportes digital D.V.D., serán 
enviadas en forma adjunta al certificado mensual correctamente presentado y resguardado, acompañando un 
índice numérico que relate brevemente las imágenes y un croquis de la obra en la que se ubique cada toma. 
Cabe señalarse que el objetivo general que se persigue es el de generar la documentación histórica que 
refleje adecuadamente estas intervenciones. 

 
2.11.- Representante Técnico o Sobrestante en obra 
Atento a la naturaleza de las tareas a ejecutar, a partir del primer día de iniciadas las tareas deberá 
disponerse en obra personal idóneo para la relación diaria con representantes de la Institución. 
El Representante Técnico o Sobrestante será un profesional o personal de 2ºcategoria que representa a la 
Contratista Principal y deberá presentar copia simple del Título Profesional y amplia dedicación y presencia 
en la obra. La Repartición ante el mal desempeño de sus tareas podrá solicitar su remoción por lo que la 
Contratista presentará otro profesional. 
Cumplirá las funciones de diálogo con la Inspección de Obra y de apoyo y control de trabajos, 
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comunicándose directamente con los capataces o punteros del personal. 
Las exigencias planteadas al contratista en este Artículo deberán ser comprobables por la Dirección de Obra, 
antes de iniciadas las obras y de no ser posible esta verificación, podrá ser causa de rescisión del contrato. 
 
2.12.- Limpieza Final de Obra. 
Durante el desarrollo de las tareas la Empresa Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para 
recoger los desechos en general, producto de las tareas. Los mismos deberán ser retirados de la obra hacia 
contenedores dispuestos a tal fin y cumplimentando la reglamentación vigente, con el fin de mantener la obra 
diariamente limpia. Bajo ningún concepto se permitirá dejar escombros de cualquier tipo en veredas 
exteriores etc. Se mantendrán limpias las bocas y desagües existentes. 
La limpieza será permanente comprendiendo todas las áreas que resulten directa o indirectamente afectadas 
por los trabajos estipulados en el presente pliego. 
Al finalizar la obra, la Empresa Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones. Se 
incluye entre sus obligaciones el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y que requiera lavado, 
como revestimientos, carpinterías, vidrios, solados de vereda, artefactos eléctricos, etc. 
 
CAPITULO  Nº 3 – Desmontes y Demoliciones 
3.1.- Generalidades  
Las demoliciones y/o extracciones y/o retiros de elementos en desuso que resulten necesarios para una 
correcta ejecución de la obra, aun cuando no estén expresamente indicadas, estarán a cargo de la 
Contratista. Se considerarán incluidos en su propuesta, prorrateadas dentro de los ítems que componen el 
presupuesto, no dando lugar a adicionales ni ampliaciones del plazo contractual. 
 
3.2- Condiciones existentes  
El Contratista deberá verificar la posibilidad de existencia de instalaciones  y/ o servicios existentes (redes de 
gas, datos, telefonía, electricidad, desagües pluviales, red cloacal), de manera tal que en el caso que se 
produzca alguna interferencia con lo previsto en el proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o 
reubicación de la o las instalaciones interferidas. 
 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, materiales, equipos 
necesarios para la demolición, remoción y toda otra tarea, elemento o servicio aunque no esté 
específicamente mencionado, tanto de naturaleza permanente como temporaria, necesarios para la ejecución 
de los trabajos, de acuerdo a los planos contractuales y las especificaciones de este pliego. 
Los planos que se adjuntan al presente pliego son a título informativo y solo sirven para facilitar el estudio de 
la presente licitación. 
La ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones de este pliego, dichos planos y a las normas 
reglamentarias vigentes, serán de única y exclusiva responsabilidad del Contratista, quien presentará una 
memoria descriptiva sobre la metodología y secuencias a utilizar y las prevenciones de seguridad a 
implementarse, la que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 
El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación contractual, ya 
que se considera que siendo un especialista en el rubro, deberá detectarlos al estudiar la documentación 
técnica. De darse el caso deberá pedir las aclaraciones correspondientes antes de la adjudicación.  
El Contratista no podrá alegar que algún trabajo no es el adecuado para su correcta realización por 
deficiencia en los planos y/o las especificaciones técnicas del presente pliego.  
También en ningún caso alegará desconocimiento de la situación existente para justificar costos imprevistos o 
adicionales, debiendo abarcar todos las tareas que sean necesarias para llegar a concretar el objeto final de 
los trabajos.  
El oferente deberá visitar el predio, para lo cual será expresamente autorizado y acreditado por la Dirección 
de Obra. 
Para todos los trabajos de desmonte y demolición, el Contratista principal deberá contar con un Técnico en 
Higiene y seguridad responsable, para supervisar los trabajos, tal lo solicitado en el ANEXO III 
 
Los trabajos comprenden en las siguientes tareas: 
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a- Carpinteria existente: La Contratista, deberá desmontar con cuidado la reja y carpintería de aluminio. 
La reja será reutilizada mientras que la carpintería de aluminio quedará bajo el criterio de la Dirección 
de Obra su guardado o retiro por parte de la empresa.  

b- Mobiliario interno: La Contratista deberá desmontar la mesada amurada con sus soportes y el mueble 
con mesada contiguo. La Dirección de Obra determinará el destino de dichos elementos corriendo a 
cargo de la Contratista el desecho de los mismos en caso de dar esa directiva. Se desmontarán las 
estanterías con sus soportes. El mueble bajo mesada y la mesada se trasladarán donde la Dirección 
de Obra lo indique dentro del predio. 

c- Vano para puerta: Se deberá realizar la demolición parcial del muro exterior para generar el vano 
para la colocación de la puerta nueva.  

d- Cañería de desagüe: Sobre una de las paredes hay una cañería a la vista de desagüe del equipo 
purificador de agua. La misma se desmontará y realizará la canaleta para embutir dicha instalación. 
La canaleta se realizara por corte con amoladora.  

e- Artefacto de iluminación: La Contratista deberá desmontar el equipo de iluminación en techo, que 
será entregado donde la Inspección determine. 

f- Los azulejos rotos, marcados o incompleto se retirarán para completarlos con nuevos 
 
3.3.- Códigos y reglamentaciones  
Antes de comenzar los trabajos el Contratista deberá presentar ante la Dirección   de Obra las pólizas de 
seguros cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes del personal. 
La Empresa tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante las compañías de servicios 
públicos de electricidad, teléfonos, gas, agua corriente, etc., con objeto de que retiren las instalaciones 
afectadas. 
Las tareas deberán realizarse cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el Código de Edificación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como toda normativa de cualquier otro Organismo o Ente 
Nacional, que pueda tener jurisdicción sobre este tipo de trabajos, como así también las disposiciones 
internas emanadas de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. 
Malbrán” (ANLIS) 
Se deberá respetar las exigencias de la Ley 19.587 de “Seguridad e Higiene en el Trabajo” y Decreto 911 / 96 
específico para la Industria de la Construcción, otros Reglamentarios, y las disposiciones Municipales de 
aplicación en cada área. Una vez adjudicados los trabajos, el Contratista no podrá alegar en ningún caso, 
desconocimiento de dichas normas legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto 
de la instalación como durante el transcurso de su ejecución. 
El no cumplimiento de los Códigos, Decretos y / o Reglamentaciones que se aplican a la seguridad en Obra 
serán motivo de paralización de los trabajos hasta tanto no se corrijan los desvíos y/o  NO conformidades 
 
3.4.- Equipos  
El Contratista deberá proveer equipos necesarios y adecuados para las tareas a realizar, tanto para los 
apuntalamientos, cortes, demoliciones y retiro de escombros y aporte de material de relleno. 
Los equipos de demolición, movimiento de suelos y compactación de suelos deberán producir una intensidad 
de vibraciones que no produzcan daños en las estructuras, mamposterías y edificios existentes. 
Podrán utilizarse, martillos neumáticos manuales y eléctricos, cortadoras eléctricas de hierro, etc. siempre 
que se verifique el nivel de vibraciones compatible con la integridad de los linderos y estructuras residuales de 
esta obra. 
 
3.5.- Propiedad de las demoliciones:  
Las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista quien los retirará de la obra. Por consiguiente, el 
proponente deberá considerar en su oferta al momento de  evaluar los trabajos de demolición, los posibles 
valores de recupero que pudiera llegar a  obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba 
extraer así como también posibles traslados fuera del predio de materiales propiedad de ANLIS resultantes 
de la demolición 
 
3.6.- Retiro de escombros  
El Contratista deberá retirar fuera del Instituto todos los escombros, hierros, etc. producido de  la demolición, 
en forma periódica, dejando la obra totalmente limpia y libre de polvos. Previo a su movilización o cargado los 



 
                                                                                                                                                               

                                                           
                  

Departamento Administración de Bienes – CONTRATACION DIRECTA Nº 106/15 
 - 46 - 

escombros deberán ser humedecidos a fin de evitar la generación de polvos que contaminen el aire. 
El retiro de escombros y restos de obra deberá ser periódico para evitar su acumulación en el predio. La 
empresa adjudicataria de las obras deberá prever que las vibraciones que produzcan los medios de carga y 
retiro de escombros, no afecten la obra, sus muros, estructuras y los edificios vecinos. 
Los escombros y demás desechos se embolsarán o volcarán a contenedores y retirarán del lugar conforme 
avancen las tareas. No se permitirá la acumulación de escombros o desechos en lugares que no hayan sido 
expresamente habilitados para tal fin por la Dirección de Obra.  
 
 
CAPITULO Nº 4 – Mampostería 
4.1.- Generalidades  
Objeto de los trabajos. 
Las tareas especificadas en este rubro comprenden la construcción de muros, relleno de vanos utilizando 
ladrillo común  macizo. Deberá tener un buen empalme con la mampostería existente tomando los recaudos 
necesarios para evitar futuras grietas. Por ello, se entiende que el Contratista asegurará las continuidades de 
las aislaciones en forma absoluta y contará con aprobación expresa de la Dirección de Obra para la 
prosecución de los trabajos. 
 
4.2.- Muros   
Una vez realizado el vano para la puerta, la Contratita construirá, entre la puerta y la carpintería un muro de 
aprox. 20cm de ancho y de profundidad el espesor de la pared existente. El mismo servirá para recibir del 
lado exterior la reja e internamente el tabique divisorio. Deberá verificarse y ajustarse al plomo con la pared 
existente.  

 
 
CAPITULO  Nº 5 – Revoques y revestimientos 
5.1.- Generalidades  
Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los revoques interiores y exteriores para 
darle terminación a los distintos puntos intervenidos donde producto del trabajo se ha producido roturas. Los 
revoques tendrán un espesor mínimo de 2cm. en total. 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos 
cualesquiera. Tendrán aristas rectas. Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y de éstos con 
los cielorrasos, serán vivas rectilíneas. 
Las reparaciones se dejarán con una depresión a fin de que al preparar la pared para su pintado quede una 
superficie a plomo sin rebarbas o lomos. 
 
5.2.- Jaharro en interiores fratazado 
En la totalidad de los muros interiores, se aplicará el revoque grueso o jaharro.  
El jaharro se terminará de forma fratazado, su dosificación será: ¼ cemento, 1 de cal y 3 arena gruesa. 
 
5.3.- Jaharro en exteriores fratazado 
Previo a este trabajo se realizará un azotado hidrófugo sobre el paramento nuevo. En la totalidad de los 
muros exteriores, se aplicará el revoque grueso o jaharro.  
El jaharro se terminará de forma fratazado, su dosificación será: ¼ cemento, 1 de cal y 3 arena gruesa. Se 
buscará darle una terminación o textura similar al simil piedra. 
 
5.4.- Revestimiento Azulejo 
Se colocarán piezas nuevas de similares dimensiones y características sobre las paredes con faltantes o 
donde se canaleteó para pasar instalaciones.  
 
 
CAPITULO 06  - Herrería 
6.1.- Reja 
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La reja existente se adaptará realizando los cortes y reparaciones necesarias a la nueva dimensión de 
ventana. La misma se amura. 
 
6.2.- Puerta de emergencia 
Puerta de emergencia F60 de 90cm de ancho y 2.05m de altura de paso y altura total de 2.50m por paño fijo 
superior con vidrio de seguridad 3+3. Conformación y características: marco realizado en chapa doblada de 
hierro espesor 0.15mts.rellenándose todo su interior con material inerte; el marco y la hoja será ejecutada con 
chapa de hierro BWG Nº 16 constituyéndose esta, en una estructura con refuerzos interiores, relleno de 
material inerte, el espesor de la hoja será de 0.04 mts. 
La hoja lleva la barra antipático y la cerradura correspondiente para accionamiento desde el interior se 
montará con tres bisagras de acero inoxidable; la barra será de acero inoxidable al igual que el zócalo inferior 
de la hoja con una altura de 0.15mts.fijado con tornillos y siliconas sobre superficie de contacto. 
Se completará además con una cerradura individual y pomo de accionamiento. 
La puerta se entregará y colocará con toda la superficie protegida con esmalte sintético antióxido y tres 
manos de pintura a base de esmalte sintético brillante. 
Se entregará con 4 copias de llaves. 
 
6.3.- Marco de chapa para puerta 
Marco de chapa doblada de hierro BWG Nº 16 con bisagras soldadas. El mismo es para colocar en tabique 
tipo Durlock.  
 
 
CAPITULO 7 – Zócalos, Solias y Granitos.  
7.1.- Provisión y colocación de solia 
Se colocará bajo la puerta nueva y en el ancho del vano con la profundidad del muro una solia de granito gris 
mara. La misma tendrá una leve pendiente hacia el exterior. Espesor mínimo 2cm.  
 
7.2.- Provisión y colocación de mesada 
En el laboratorio, sobre el bajo se colocará una mesada de granito gris mara de e=2cm. Sobre la misma va 
contra las paredes un zócalo de h:5cm. Siguiendo el perímetro de la mesada contra la pared. 
 
 
 
 
CAPÍTULO 8- Carpintería de aluminio 
8.1.- Detalle  
 
VENTANA MODELO  V1: 
Medidas: ancho 0,87m alto 1,58m  
Cantidad: una (1) con paños fijo inferior fijo y el superior  de abrir tipo batiente con brazo de empuje 
Vidrio: laminado 3+3 
Se colocará a filo interno, de manera que permita la apertura parcial de la hoja producto de la reja. 
 
VENTANA MODELO  V2 (paño fijo): 
Medidas: ancho 0,40m alto 1,00m  
Cantidad: una (1) conformada con un paño fijo  
Vidrio: laminado 3+3 
 
Los perfiles de los marcos y batientes deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble 
contacto. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier otro motivo que formen 
parte de las estructuras especificadas se efectuarán en aluminio. 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado   
Está asimismo incluido todas las partes accesorias complementarias como ser: herrajes, marcos, 
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unificadores, contramarcos, etc. 
 
8.2.- Especificaciones 
Materiales Perfiles de Aluminio  
Se utilizarán para la resolución de las carpinterías los perfiles del SISTEMA A-30 NEW de ALUAR División 
elaborados o similar, que se detallan en los planos, según lo indicado en las planillas de Carpinterías 
correspondientes. 
Los perfiles de los marcos y batientes deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble 
contacto. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier otro motivo que formen 
parte de las estructuras especificadas se efectuarán en aluminio. 
Está asimismo incluido todas las partes accesorias complementarias como ser: herrajes, marcos, 
unificadores, contramarcos, etc. 
Juntas y Sellados  
Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatación. La obturación de juntas se 
efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida útil no 
inferior a los 20 años, de los producidos por Dow Corning o equivalente. 
Burletes 
Se emplearán burlete de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso 
Herrajes 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para la abertura (idem a las existentes) 
Elementos de fijación  
Todos los elementos de fijación como grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. 
deberán ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante del presente. 
Contacto del aluminio con otros materiales  
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento 
previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las 
especificaciones anteriores. 
Limpieza y ajuste  
El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto estado de funcionamiento. 
Características de funcionalidad:  
Características técnicas que deben cumplir los distintos cerramientos: previsión de movimientos térmicos, 
resistencia estructural a las cargas de viento, filtraciones de agua y de aire.  
Protección 
Los cerramientos deberán llegar al lugar de destino, convenientemente protegidos con una lámina plástica 
autoadhesiva. 
Montaje : 
El cerramiento deberá ser montado perfectamente a plomo y nivel. Se colocará en forma similar a las otras 
carpinterías y ocultando el viejo marco de hierro para lo cual la carpintería de aluminio deberá armarse in situ 
donde los parantes abrazan la vieja carpintería. 
 
 
CAPITULO 9 – Carpinterías de madera 
9.1- Puerta interna (tabique) PN1 
Se proveerá y colocará una puerta de doble hoja de la siguiente medida. Hoja principal de 0.80m y una hoja 
secundaria con pasador vertical de cierre de 0.43m. La altura es de 2.05m.   
Tipo PN1, cantidad 1 (una) de 2.00 x 1.30. conformada por bastidor tipo nido de abeja y doble placa de 
revestimiento en material melamínico; llevará una ventana visor con vidrio transparente fijo 3+3, de seguridad, 
Los cantos serán de madera maciza, en cedro lustrado. Los herrajes serán de bronce platil. Con cerradura y 3 
copias de llave. 
 
9.2- Mueble bajo mesada 
Provisión y colocación de un mueble bajo mesada de 1.70m de largo y 0.58m de profundidad. Altura 0.83m 
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(altura final con mesada 0.85m)  sobre patas de 10cm. Construido de madera compensada o de MDF con 
laminado melaminico de fabrica (color a definir)  y el interior en fondo blanco. Tapacantos de aluminio en 
puertas y cajones. Consta de 1 torre de 4 cajones de 40cm de ancho en un  extremo y el resto puertas. En su 
interior lleva un estante. Los herrajes son metálico del tipo varilla. 
 
9.3- Puerta existente PEx 
Sobre la puerta de entrada al local se realizarán las reparaciones necesarias para corregir imperfecciones. 
Enmasillado, lijado y pintura. Se colocara el doble balancín bronce platil punta parís. Se instalará cerradura 
con tres copias de llave. En la parte interna se colocará un gancho de traba puerta para evitar el cierre de la 
misma.  
 
 
CAPITULO 10 – Construcción en seco 
10.1-Alcance de los trabajos  
Se ejecutará la provisión y colocación de tabique realizado con el sistema de roca de yeso (tipo Durlock o 
Knauf) IGNIFUGO de acuerdo a las especificaciones de los planos del presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas,   
 
10.2-Consideraciones generales 
Las tareas incluirán  la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los paneles. 
El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente 
preservados de golpes, alabeos, torceduras,  etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan 
deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta su uso.  
Las placas deberán preservarse  especialmente de la humedad en su almacenamiento, previéndose el 
guardado en espacios cerrados a temperatura superior a 0º. Las placas no se deberán mojar  ni exponerse al 
sol directo por largos períodos.  
El traslado manual de las placas se realizará siempre entre 2 operarios, siguiendo las consideraciones que 
recomiendan los manuales de uso. 
El contratista será  responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados 
por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 
 
10.3-Tabique 
Se proveerán e instalarán tabiques de placa de roca yeso, tipo DURLOCK ó 
similar, doble placa lisa, esp.12mm, sobre estructura metálica de perfiles 
galvanizados, con relleno acústico en base a manto de lana de vidrio de espesor 
50mm y ubicados en posición igual a los existentes indicados a retirar. Enrasar 
con el sector de pared existente mediante bandas tramadas para evitar fisuras. 
La altura de los tabiques debe ser hasta el cielorraso.  
Se ejecutará cielorraso junta tomada suspendido en placas de roca yeso roja (hignífuga),  de 12.5 mm de 
espesor, tipo Durlock o Knauf. La estructura estará colgada desde la losa superior. 
 Los cielorrasos armados estarán compuestos por una estructura metálica compuesta por 
soleras y montantes de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS 
U 500-243:2004. Las soleras se fijarán a techo y piso enfrentados mediante tarugos de expansión de nylon 
con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm.   
 Dicha estructura se completará disponiendo montantes con una separación máxima de 0.40m 
entre ejes, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos 
autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.  
   
 Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o 
rebajados) y deberán quedar trabadas. Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en 
el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil.  
 Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel micro perforada y masilla 
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aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla. Las improntas de los 
tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos 
manos de masilla.  

 
 
CAPITULO 11 – Instalación eléctrica 
11.1.- Generalidades 
Normas para materiales y mano de obra 
Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales que tales 
normas existen. 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un 
aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, plano unifilar, la ley de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo- ANEXO III, y la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (Última Edición Vigente). 
 
Planos e Ingeniería de Detalle 
Los planos que forman parte de esta documentación, indican ubicaciones tentativas de las instalaciones 
detalladas.  
El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva correspondiente a esta etapa de la obra. A tal fin 
deberá entregar a los Directores de Obra, para su aprobación, por lo menos 10 días antes de iniciar los 
trabajos en cada sector, 3 copias de planos de obra, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones 
debidamente acotadas, cables y canalizaciones dimensionadas, con sus memorias de cálculo, como así 
también los planos de tableros y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2004, planillas en Excel y 
textos escritos en Word. 
Los entregará en DVD y tres copias en papel para la aprobación.  
 

En la ingeniería de detalle se efectuarán los cálculos de conductores en función de los efectos térmicos 
en servicio permanente y en cortocircuito, siguiendo los lineamientos de las normas IEC 364-5-523 y VDE 
0102 respectivamente. 
 

La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no exime al Instalador de su 
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los 
demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.  

Durante el transcurso de la Obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación. 
 
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los planos que 
deba confeccionar para aprobación de las autoridades, entregará a los Directores de Obra un juego de planos 
en igual modo que los anteriores, un original, y tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a 
obra. 
 
Muestras 
Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su estudio, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, muestras de todos los elementos a emplearse en la 
instalación, las que serán conservadas como prueba de control y no pudiéndose utilizar en la ejecución de los 
trabajos. Los elementos que por su naturaleza no permitan ser incluidos en el muestrario, serán remitidos 
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados 
como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de 
punto de referencia, a juicio de la Dirección de Obra. 
En los casos que esto no sea posible y la Dirección de Obra lo estime conveniente, las muestras a presentar 
se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro 
dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. 
Se tendrá presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Dirección 
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de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos 
establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos 
 
11.2.-   Detalle de trabajos:   
11.2.1-  Instalación eléctrica  
El local cuenta con una instalación exterior de tomas y cajas de pase. La estructura se mantendrá la misma 
con el agregado de 3 tomas de uso general. Para ello se cortará el caño y empalmará con las nuevas cajas. 
Todos los tomas nuevos son dobles. El cableado es nuevo desde el punto de entrada al local. Los bastidores, 
llaves, tomas son todos nuevos. Los tomas de pared (embutidos) solo se cambiarán las tapas. Si al abrir se 
encuentran cables, conexiones en mal estado y falta de conexión de conductor a tierra la empresa realizará 
las reparaciones para subsanar el inconveniente. Se instalará artefactos de iluminación en el techo para 
iluminar dentro del laboratorio generado, un artefacto bajo alacena y dos artefactos de pared en la circulación. 
Próximo a la puerta nueva se instalará un letrero indicativo de SALIDA. Se hará el tendido de las nuevas 
luminarias producto de la construcción del cielorraso suspendido. Además  
 
11.2.2.- Características de la instalación desde ta blero hasta las luminarias 
Desde la caja de pase o boca de luz más próxima al tablero seccional del piso se vinculará las nuevas 
luminarias siguiendo el mismo circuito existente. La instalación irá por sobre el cielorraso utilizando cañería 
metálica.  
 
Características: 
 
Cañerías: 

• La cañería a utilizar será exclusivamente de acero pesado o semipesado, con costura interior 
perfectamente lisa, sus extremos irán roscados y provistos en cada tramo con su cupla 
correspondiente. 

• La cañería será de calidad tal que permita ser curvada en frío, sin que se deforme. No deberán 
ejecutarse curvas con menos de 90°, ni se aceptarán  tramos con más de dos curvas. Cuando hubiera 
que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá una caja de inspección.  

• Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los 
casos la colocación en forma de "U" y toda otra posición que favorezca la acumulación de agua 
condensada. 

• La unión entre caños se hará por medio de cuplas roscadas y la unión con las cajas y gabinetes de 
tablero por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca. 

• No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 9,00 m. o más de 3 curvas sin interponer una 
caja de pase e inspección. 

• El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación, no debe ser mayor que el 35% 
de la sección interior del caño 

 
Cajas:  
Las cajas a utilizar serán de acero pesado o semipesado y en dimensiones adecuadas al diámetro y número 
de caños que se unan a ellas, según sea para interior o exterior, respetando normas IRAM. Se emplearán 
cajas octogonales grandes para los centros, chicas para apliques y rectangulares para llaves y 
tomacorrientes. En las líneas rectas sin derivación deberá colocarse una caja cada 12 m.  
Las cajas utilizadas para colgar artefactos, llevaran ganchos centros galvanizados o cadmiados, ajustados a 
las cajas con doble tuerca, una abajo y otra arriba. 
Se colocarán para efectuar las conexiones a los artefactos de iluminación, llaves y toma corrientes o practicar 
derivaciones a las líneas de derivación o circuitos. Se colocarán en correspondencia con cada centro o brazo.  
Cuando las cajas se utilicen para derivaciones, serán cubiertas con sus tapas respectivas del mismo espesor 
de la chapa de la caja, asegurándose con dos tornillos, debiéndose pintar del color de la superficie adyacente. 
La ubicación para centros será la indicada en los planos salvo indicación en contraria. 
Puesta a tierra de las canalizaciones:  
En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metálicos, además de los conductores, debe 
existir entre los mismos continuidad metálica. 
Esta continuidad se hará mediante la utilización de un conductor de protección, de acuerdo a lo establecido 
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en las normas IRAM 2281, al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación y ser puesto 
a tierra en forma eficaz y permanente, mediante una jabalina. Se deberá adjuntar medición de puesta a 
tierra firmada por un profesional responsable. 
Conductores:  
La presente especificación deberá ser cumplida por todos los cables a instalar. 
Se deberán utilizar conforme a las Normas IRAM según se especifica a continuación: 
a) Instalación fija en cañerías (embutidas o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261 y 2183. 
b) Instalación enterrada: Normas IRAM 2220 y 2261. 
La totalidad de los conductores deberán responder al ensayo de no propagación de incendios según se 
especifica en la norma IRAM 2289 Categoría A. 
Las normas mencionadas anteriormente corresponden a los siguientes tipos de cables; la Inspección exigirá 
la realización de los ensayos especificados en dichas Normas. 
- Norma IRAM 2183: conductores de cobre aislados con policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones fijas 
interiores. 
- Norma IRAM 2220: cables con conductores de cobre o aluminio aislado con material termoplástico a base 
de policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones fijas en sistemas con tensiones máximas de 13.2 KV 
inclusive. 
Por cañería, los cables responderán a la Norma IRAM 2183. 
 
Las secciones no serán en ningún caso menores a 2.5  mm 2 para iluminación y 2.5 mm 2 para 
tomacorriente. 
 
El cálculo de la sección de los conductores, se basará en las siguientes exigencias: 
La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su 
temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2; 2.3.2) de la A.E.A. 
La intensidad de corriente no deberá provocar caídas de tensión superiores a las indicadas en el punto 2.6 de 
la A.E.A. 
Se deberán respetar las secciones mínimas indicadas en el punto 7.2.6 de la A.E.A. 
Las caídas de tensión entre el origen de la instalación (acometida) y cualquier punto de utilización no deben 
superar los siguientes valores: 
- Instalación de alumbrado: 3% 
- Instalación de fuerza motriz: 5% (en régimen) 15% (en arranque) 
La caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de 
funcionar simultáneamente. No se permiten uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los 
caños, los cuales deberán efectuarse exclusivamente en las cajas. Agrupamiento de conductores en un 
mismo caño: las líneas deberán ser, por lo menos, bifilares, y seguirán las indicaciones del punto 7.2.1 del 
reglamento de la A.E.A. 
Código de colores:  
Los conductores de las Normas IRAM 2183 y barras conductoras se identificarán con los siguientes colores: 
Neutro: color celeste. 
Conductor de protección: bicolor verde amarillo. 
Fase R: color castaño. 
Fase S: color negro                                                                                                                                                       
Fase T: color rojo.                                                                                                                                                              
Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo y azul. Los 
portalámparas para lámparas incandescentes responderán a las Normas IRAM 2015 y 2040, tendrán rosca y 
cuerpo de bronce de 0,5 mm de espesor, aislación de porcelana, contacto central de bronce y tornillos de 3,5 
mm de diámetro mínimo. Las uniones de conductores entre sí deberán efectuarse por medio de soldaduras, 
tornillos u otras piezas de conexión equivalentes que aseguren un buen contacto eléctrico. 

Para conectar los conductores con aparatos de consumo, máquinas, barras colectoras de interruptores, 
fusibles, etc. deberán emplearse tornillos o bornes con los cuales los conductores hasta 2,5 mm2 pueden 
conectarse directamente. Para conductores de mayor sección deben utilizarse terminales soldadas a los 
mismos o piezas de conexión especiales. 
Disposición de cañerías y conductos: 
Se proveerá y se colocarán para el desarrollo de las instalaciones eléctricas previstas en proyecto, cañerías 
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de hierro semipesado con cajas y conexiones de igual material, a la vista según proyecto y necesidades de 
distribución. Sobre el tabique Durlock la instalación va por el interior del mismo. 
Tendidos para los circuitos                                                    cantidad de bocas 
1)  Circuito de Iluminación (se respeta el actual con agregados)                    4 
2)  Circuito de toma (se respeta el actual con agregados)                              13 
Puesta a tierra 
Se deberá colocar el cableado correspondiente según código de colores y dimensiones de conductor para 
prever la conexión a la puesta  tierra existente, o en su defecto,  futura a instalar. 
Luminotecnia 
La Contratista debe proveer, instalar y colocar los siguientes artefactos, que deben de ser Marca y primera 
calidad en plaza. 
Detalle de artefactos: 
Cantidad 1  Artefacto de aplicar. modelo E1011 2x36w línea Quásar o similar. Especificación: de aplicar en 
cielorraso. Caja en metal esmaltado blanco niveo.pantalla reflectora portaequipo, louver construido 
íntegramente en aluminio pulido y anodizado . Medidas 307x1230x100. Incluye equipos y tubos. 
Cantidad 2  Artefacto de aplicar. Modelo HEALTH 1x36w línea Quasar o similar. Especificación: de aplicar en 
pared. Construida en metal esmaltado, pantalla portaequipo desmontable, difusor frontal, de policarbonato 
alveolar traslucido, desmontable mediante tornilleria. Lampara fluorescente compacta de 36w. 
Cantidad 1  Artefacto bajo alacena. Modelo KITCHENETTE 1x36w Quasar o similar. Especificacion: de 
aplicar, construido en metal esmaltado, punteras de policarbonato, difusor frontal de policarbonato traslucido 
opal desmontable. 
Cantidad 1   Artefacto indicador de SALIDA DE EMERGENCIA. Indicador autónomo permanente, construido 
íntegramente en policarbonato, display en acrílico cristal con serigrafía en color verde. 
 
 
CAPÍTULO 12 – Sanitarias 
Se embutirá el desagüe del equipo de purificación de agua. El mismo será de Polipropileno de 40 e irá con 
pendiente hacia la pileta existente.  
 
 
CAPÍTULO 13 – Aire Acondicionado 
El equipo de aire existente de pared permanecerá en su ubicación. Se le realizará una limpieza del interior, 
exterior y filtro una vez finalizada la obra. 
 
 
CAPITULO 14 - Vidrios 
14.1.- Generalidades 
Se cumplirán con las normas de los manuales y fichas técnicas de Vidrierías Argentinas S.A. (VASA). 
El suministro, reposición y la colocación de vidrios según se indica en los planos y en las presentes 
especificaciones.  
Se completaran los vidrios en todas las carpinterías (Puertas y Ventanas) colocadas en esta Etapa de Obra 
 
14.2.- Especificaciones  
-Los tipos de vidrios serán Laminado 3+3  con control solar y tonalizado gris claro  
-Se verificarán todas las dimensiones de las aberturas mediante la medición en obra, antes de la provisión de 
vidrios. 
-Deberán estar cortados con exactitud, dejando en el vano el vacío mínimo indispensable según el material 
que se emplee. 
-Los selladores y los compuestos para la colocación de los vidriados serán siliconas elastoméricas elásticas 
antiendurecibles o compuestas en base a polisulfuros, sin contenido de solventes. 
-Se tomará especial cuidado en la protección de las carpinterías de acero inoxidable y sus paños vidriados 
durante la ejecución de los trabajos hasta su entrega definitiva. 
-Al completar el trabajo, y justo antes de la fecha final de terminación, se lavará y limpiará toda superficie 
vidriada. No se emplearán abrasivos, herramientas o métodos que podrían producir rayaduras en las 
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superficies.  
-Se reemplazará cualquier vidrio defectuoso. 
      

 CAPITULO 15 – Pinturas 
15.1.- GENERALIDADES 
 El siguiente listado es indicativo y no taxativo, ya que se deberán realizar todos los trabajos que 
correspondan a este rubro aunque no estuvieran incluidos en el mismo. Asimismo comprenden todos los 
trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para 
que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene y/o señalización de todas las partes 
visibles u ocultas. 

Los trabajos de pintura se ejecutarán en general de acuerdo a estas especificaciones y en particular deberá 
ajustarse estrictamente a las indicaciones que prevea el fabricante. 
Se deberá informar acerca del o de los fabricantes de los productos, acerca de los materiales a utilizar y sus 
formas de preparación y aplicación. 
En todos los casos es condición indispensable que las superficies que deban recibir pinturas, se hallen firmes, 
secas y limpias. 
Al terminar los trabajos, se procederá a desenmascarar y limpiar con cuidado todas las superficies, vidrios, 
herrajes, artefactos y equipamientos, removiendo la pintura aplicada en exceso, mal ejecutada o salpicada o 
derramada, sin usar elementos abrasivos. 
El alcance del trabajo abarca toda la superficie del Laboratorio. 
La Contratista deberá tomar todas las medidas para evitar la propagación del polvo o partículas. Se 
construirán protecciones perfectamente selladas y se mantendrá una limpieza constante. 
 
15.2.- ESPECIFICACIONES 
Sobre elementos metálicos  
Los elementos metálicos se pintarán con dos manos de convertidor de óxido previo perfecto desengrasado y 
limpieza de la superficie de toda suciedad y herrumbre. La primera de estas manos, se dará en el taller donde 
se utilizará convertidor exclusivamente y será la base para los procedimientos en obra. 
Limpieza de la superficie y eliminación de óxidos mediante lijados o solución desoxidante. 
- Aplicación de dos manos de convertidor de óxido con color, cubriendo perfectamente la   superficie. 
- Masillado, en caso de ser necesario, con masilla al aguarrás en capas delgadas donde fuese   menester y 
aplicación nuevamente convertidor sobre las partes masilladas. 
- Lijado. 
- Aplicación de esmalte sintético color a definir (mínimo 2 manos) sobre mampara nueva y vieja estructura de 
ventana. 
 
Sobre cielorrasos 
Existentes: Sobre toda la superficie.   
- Limpieza y lijado previo de la superficie 
- Aplicación de una mano de fijador a agua. 
- Aplicación de enduído plástico al agua. 
- Lijado de la superficie. 
- Aplicación de 3 manos de pintura látex antihongo de primera marca del mercado, color a definir dejando 
secar entre una y otra, previo    lijado. 
- Color blanco 
 
 Sobre paredes 
- Limpieza y lijado previo de la superficie. 
- Aplicación de una mano de fijador a agua. 
- Aplicación de dos manos cruzadas de enduido plástico al agua. 
- Lijado de la superficie entre mano y mano de enduido. 
- Aplicación de 2 manos de pintura satinada LAVABLE de primera marca del mercado, color a definir dejando 
secar entre una y otra, previo lijado. 
 
Sobre cerámicas 
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- Limpieza previo de la superficie. 
- Sellado de imperfecciones. 
- Aplicación de esmalte para cerámica según recomendaciones del fabricante. 
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COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA 
 

Ficha fotográfica 
 

 
Foto 1 

Puerta de acceso al local 

 

 
Foto 2 

Ventana a desmontar. 
 

 
Foto 3 

Retiro de mesada. 

 

 
Foto 4 

Retiro de mueble. Construcción de tabique 
 

 
Foto 5 

Pintura completa del local 

 

 
Foto 6 
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Retiro de estanterías y estufa 
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ANEXO I   

 LISTADO DE PLANOS 
 
 

Plano N°    1    Plano de proyecto PLANTA y CORTE 
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ANEXO II   
PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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ANEXO III 
  SEGURIDAD E HIGIENE  

 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
 
NORMAS DE SEGURIDAD y CRITERIOS GENERALES 
 
ARTÍCULO Nº  1: generalización de las medidas de se guridad e higiene 

Dado el carácter del Instituto, con la permanencia en su interior y alrededores de numerosa cantidad de 
personas, las característica constructivas y la índole de los trabajos de intervención que deben ejecutarse, 
hacen indispensable extremar las medidas de higiene y seguridad, generalizando algunas de las normativas 
que la ley fija con miras a evitar los accidentes de trabajo, para salvaguardar la vida de terceros y preservar la 
integridad material del conjunto edilicio. 

 
ARTÍCULO Nº 2: seguridad integral 
En el sentido expuesto en el anterior la Empresa Contratista Principal no solo deberá cumplir rigurosamente 

toda la legislación y normativa oficial vigente (nacional, provincial o municipal) en relación con la Higiene y 
Seguridad para la Industria de la Construcción vinculada con los Riesgos de Trabajo, sino también deberá 
adoptar las medidas necesarias para cumplir el objetivo y normas ampliatorias del presente pliego en relación 
a los temas de seguridad integral para el edificio y el público que accede continuamente a la obra. 

 
ARTÍCULO Nº  3: legislación básica 
Con carácter enunciativo pero no excluyente de otras normas nacionales e internacionales vinculadas con el 

tema de la Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción se cita la siguiente legislación vigente a 
cumplimentar: 
- Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el Trabajo 
- Ley 24557/95 Riesgos del Trabajo 
- Decreto 170/96 Reglamentario de la Ley 24557 
- Decreto 351/79 Reglamentario de la Ley 19587 
- Decreto 1338/96 Reglamentario de la Ley 19587 y del Decreto 351/97 
- Decreto 911/96 Reglamentario de la Ley 19587 
- Resolución SRT Nº 231/96 
- Resolución SRT Nº 051/97 
- Resolución SRT Nº 035/98 
- Resolución SRT Nº 319/99 
- Resolución MTESS Nº 295/03 
- Resolución 550  Demoliciones y sus anexos   

 
Y toda norma modificatoria y vigente de la legislación anteriormente citada.  
 

- El Contratista Principal declara conocer y acepta cumplir con esta normativa en su totalidad, así como 
hacerla cumplir a su personal y el de sus Subcontratistas, si los tuviera. 

- Esta normativa presenta las exigencias que los Contratistas / Contratistas Principales y Subcontratistas, 
deben cumplir estrictamente cuando ejecuten trabajos en la Obra. No obstante, queda a juicio de la 
Dirección de Obra, la implantación de normas especiales cuando la naturaleza del trabajo lo requiera. 
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- La Dirección de Obra se reserva el derecho de exigir el cambio del Contratista o del personal del 
Contratista que dé lugar a quejas fundadas o que no cumpla con la normativa vigente para la prevención 
de riesgos laborales en la industria de la construcción. 

- Ante la inobservancia  de las Normas  de Seguridad, de las reglamentaciones oficiales, o de las acciones 
de prevención solicitadas por Ordenes de Servicio emanadas de la Coordinación de Higiene y Seguridad 
Laboral de la Dirección de Obra, la misma podrá establecer multas dinerarias que serán retenidas de las 
certificaciones de obra que la Contratista presente. 

 
ARTÍCULO Nº 4: objetivos a cubrir 
La higiene y seguridad en la obra que se contrata comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias 

precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: 
a) Proteger la vida y la salud de los trabajadores manuales e intelectuales involucrados en los trabajos. 
b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo. 
c) Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes y del cuidado del 

Edificio 
d) Proteger la salud y la vida del público que se acerca al lugar de la obra. 
e) Proteger la integridad de los elementos constructivos del edificio adyacente a la intervención,  que no son 

motivo de la obra de acuerdo a este pliego y ejecutar las tareas especificadas con el máximo cuidado y la 
mayor diligencia. 

 
ARTÍCULO Nº  5: otras normas 
Más allá de las normas fijadas por Ley de la Nación y reglamentaciones concordantes, la Empresa 

Contratista o Contratista Principal, tendrá en cuenta las recomendaciones internacionales en cuanto se 
adapten a las características propias del país. 

 
ARTÍCULO Nº  6: aspectos a considerar 
La Empresa Contratista o Contratista Principal, deberá adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas  

de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y público que accede a 
los lugares donde se lleve a cabo la obra y al edificio mismo, especialmente en lo relativo: 
a) A la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de la obra en general y de los distintos lugares  

de trabajo en particular en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas. 
b) A la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de 

instalaciones y elementos, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje. 
c) A las operaciones y procesos de trabajo. 
d) A la colocación de señalizaciones, vallados y todo tipo de elementos para proteger. 

 
ARTÍCULO Nº  7: organización general  

a) La Empresa Contratista o Contratista Principal, deberá contar   DURANTE TODA LA OBRA  CON LA 
PRESENCIA DE UN TÉCNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD como parte del Servicio de Prestación de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, dirigido por graduados universitarios con su respectiva incumbencia o 
graduados terciarios, tal cual lo establece el Decreto Nº 911/96 Reglamentario de la Ley 19587 y sus 
modificatorias.   

Tal cual  establece en estas especificaciones particulares, el objetivo a cubrir no solo alcanza a los 
trabajadores involucrados sino también a la salvaguarda de la integridad física y vida de terceros transeúntes 
y al cuidado del Edificio. Por ello este Servicio Profesional deberá aconsejar y/o adoptar  los recaudos y 
medidas necesarias para su atención. 
b) El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Contratista o Contratista principal será  Auditado  

por un Asesor de Higiene y Seguridad perteneciente a la Institución, quien  auditará las Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo en obra. 

c) Cada contratista / contratista principal / subcontratista antes de entrar a la Obra deberá presentar su 
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo y del Técnico en Higiene y Seguridad en el Trabajo (si 
lo hubiera), el que deberá cumplir y ejecutar en tiempo y forma todas las tareas especificadas en la 
normativa vigente, la Dirección  de Obra solicitará cumplimentar con una inspección periódica en el frente 
de obra, dejando constancia de dicha inspección y de las capacitaciones impartidas.  
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d) En caso de operaciones especialmente riesgosas, la Coordinación de Higiene y Seguridad Laboral de la 
Institución podrá solicitar mayor frecuencia de asistencia del profesional, o su presencia durante la 
ejecución de las mismas.  

e) Si la Coordinación de Higiene y Seguridad Laboral de la Institución, decidiera realizar reuniones 
periódicas de coordinación con todos los Responsables de Higiene y Seguridad presentes en la obra, la 
presencia de los mismos será obligatoria.  La periodicidad será fijada por en función de los trabajos en 
curso. 

f) Cuando la labor del profesional sea deficiente,  su presencia escasa o no se adecue a lo prescripto en el 
Decreto 911/96 (presencia de técnico en obra), se emplazará al Contratista ,Contratista Principal o 
Subcontratista a corregir dicha situación o a reemplazarlo en un plazo perentorio, caso contrario la 
Dirección de Obra estará facultada para contratar un profesional por cuenta del Contratista, y sus 
honorarios debitados de los sucesivos certificados. 

 
ARTÍCULO Nº  8: indemnidad del comitente 

Complementariamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras 
se especifica y detalla que: 
a) Estará a cargo del Contratista, Contratista Principal, todo daño o pérdida de cualquier naturaleza que por 

su causa pueda ocurrir al inmueble desde el momento que el Comitente le entregue la tenencia de la obra 
que se contrata. 

b) Asimismo el Contratista o Contratista Principal se constituye en único responsable por toda pérdida o 
reclamo, de cualquier tipo de lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona o bienes de 
cualquier clase o especie que puedan producirse en su carácter de Contratista Principal  de obra. Lo 
expresado incluye al Contratista /Contratista Principal y su personal, personal de la gerenciadora de obra 
y a terceros fuera de la relación contractual. 

 
El Contratista/Contratista Principal se obliga a mantener indemne a la ANLIS. A esos efectos el 

Contratista/Contratista Principal deberá contratar aquellos seguros necesarios que cubran los riesgos de 
responsabilidad civil comprensiva, técnicos para máquinas, destrucción total y parcial, incendio y extendidos, 
no siendo esta enunciación limitativa. 

 
Los montos de los Seguros serán los que establezca la Dirección  de Obra en función de la legislación y 

normas vigentes. 
Las compañías de Seguros serán de primera línea y reconocida solvencia a satisfacción del Comitente. Las 

pólizas serán aprobadas por la Dirección de Obra debiendo el Contratista/Contratista Principal presentar las 
constancias de pago. La póliza de incendio y extendidos y responsabilidad civil incluirá una cláusula o endoso 
designando a la Comitente - ANLIS- beneficiario de la indemnización. 

 
Las compañías de Seguros que extiendan las pólizas a que se refiere esta cláusula asumirán expresamente 

ante la Inspección de Obra el compromiso formal de mantenerlos indemnes en todo momento y de notificar 
fehacientemente  y de inmediato cualquier cambio que se produzca en las condiciones de la cobertura o si 
ocurrieran incumplimientos del tomador (Empresa Contratista). 

 
En cualquier momento, la Dirección de Obra podrá solicitar la sustitución de dichos seguros cuando, por 

razones justificadas lo considere necesario y conveniente a sus intereses. 
 
ARTÍCULO Nº  9: seguro de riesgos del trabajo  
El Contratista/Contratista Principal, deberá acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación del 

Seguro que cubra los riesgos de trabajo del personal afectado de acuerdo a la Ley 24557 (SVO)y estas 
especificaciones o, en su caso, de la existencia de auto seguro y notificar oportunamente la situación a la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT). 

 
Para trabajadores con A.R.T. (aquellos en relación de dependencia) 
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a) Certificado de cobertura de A.R.T. (Original y Fotocopia) con Cláusula de No Repetición contra ANLIS. 
(Este documento deberá tener adjunta la nómina del personal y la vigencia de la credencial dependerá de 
la vigencia de éste documento) y actualizado cada 30 días. 

b) Constancia de CUIT expedido por la AFIP. (Fotocopia) 
 
Para trabajadores con SEGURO de ACCIDENTES PERSONALES 
(Autónomos, Monotributistas  o directores de empresas) 
 

a) Certificado de cobertura de Seguros de Accidentes Personales, con cláusula de No Repetición contra 
ANLIS. Original y copia. ( Este documento deberá tener adjunta la nómina del personal y la vigencia de la 
credencial dependerá de la vigencia de éste documento) 

b) Recibo del último pago de cuota.  
c) Especificación del tipo de cobertura y montos mínimos a cubrir según detalle: 

Muerte e Invalidez Permanente Total y/o Parcial por accidente por $400.000 (sin franquicia) y Asistencia 
Médico Farmacéutica por $10.000  
Los documentos requeridos deberán ser expedidos por la COMPAÑÍA DE SEGUROS. NO se aceptarán 
certificados expedidos por Brokers, Promotores o Asesores de Seguros. 
 
ARTÍCULO Nº  10: ámbito de trabajo  

En relación con el  anterior se entiende como ámbito de aplicación tanto el área física de la obra como los 
sectores, funciones y dependencias conexas, tales como obradores, depósitos, talleres, servicios auxiliares y 
oficinas técnicas y administrativas. 

 
ARTÍCULO Nº  11: Documentación y Normas de H&S 
EXIGENCIAS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS/CONTRATISTAS PRINCIPALES 

a) La contratista deberá presentar toda la documentación, según el caso, referente a los Seguros de 
Riesgos de Trabajo establecidos en el Artículo Nº 9) 

b) La Contratista Principal deberá presentar el AVISO DE INICIO visado por su ART 
c) La Contratista Principal deberá presentar antes de ingresar a la obra el Programa de Seguridad conforme 

a lo dispuesto en la Resolución de la SRT  35 / 98 APROBADO por su ART.   
d) Las Subcontratistas deberán presentar antes de ingresar a la obra el Programa de Seguridad conforme a 

lo dispuesto en la Resolución de la SRT 51 / 97 APROBADO. 
e) En el caso de Tareas ejecutadas en el Marco del Programa de Seguridad para Tareas Repetitivas y de 

Corta Duración -máximo siete días corridos- conforme a lo dispuesto en la Resolución SRT 319/1999, 
deberá presentar un original sellado y copia APROBADO por su ART. Estas empresas deberán firmar, 
además, la Aceptación y Recepción de una copia de las Normas Generales de Seguridad en las Obras de 
la institución. 

f) Antes de iniciar las tareas en la obra en cuestión, la Contratista/Contratista Principal, deberá presentar 
ante la Dirección  de Obra, la Constancia de Entrega y Capacitación en el Uso de Elementos de 
Protección Personal. El Equipo mínimo exigido es: Ropa de trabajo, gafas de seguridad, guantes (según 
tarea), calzado de seguridad y casco.  

Si las tareas a ejecutar por la empresa o las condiciones medioambientales de trabajo determinan o 
demandan algún tipo de EPP fuera del equipo mínimo, como por ejemplo: protección respiratoria, auditiva o 
arnés de seguridad, se solicitará también la especificación de los mismos y constatación de entrega de dichos 
elementos de protección personal, pertinentes para el control del riesgo laboral al que el trabajador se 
exponga. 
g) En un plazo máximo de siete (7) días comenzadas las tareas contratadas para la obra, el Responsable de 

Higiene y Seguridad de la Contratista deberá presentar ante la Dirección de Obra, la Constancia o Acta 
de Capacitación Básica en Higiene y Seguridad al personal que trabajará en la obra, Importante: todo 
personal nuevo que ingrese a la obra deberá ser capacitado por el Servicio de Higiene y Seguridad de la 
Contratista en cuestiones básicas de seguridad en obra (sin excepción), quedando copia del Acta de 
Capacitación en la carpeta de Higiene y Seguridad de dicha obra, ubicada en el pañol u oficina técnica si 
existiera. 

h) La Contratista/Contratista principal deberá presentar la Nómina actualizada mensualmente (Apellido y 
Nombre, Categoría, Nro. de CUIL) de los trabajadores presentes en obra (deberán estar todos 
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asegurados o cubiertos por el Sistema de Riesgos de Trabajo sin excepción de acuerdo a lo exigido en 
los apartados anteriores).  

Todo personal que se incorpore a la empresa no podrá ingresar hasta tal no se presente ante la 
gerenciadora la constancia de cobertura de la ART. 

Importante: Si la Contratista/Contratista Principal  presenta la nómina total del personal de la Empresa, 
debido a que éste es rotado por distintos frentes se deberán informar siempre ingresos y egresos de la planta 
afectada a la obra en cuestión. 
i) La Empresa Contratista deberá proveer para sus Trabajadores, la información de actuación en casos de 

Emergencias y el listado Centros de Atención Médica con los opera su ART. 
j) La Empresa Contratista deberá proveer para sus Trabajadores Botiquín de Primeros Auxilios equipado. 
k) La cantidad de horas que el Técnico en Higiene y Seguridad de la Contratista Principal y/o 

subcontratistas, debe permanecer en obra está  reglamentada en la normativa Decreto 911/96 y tiene 
relación con la cantidad de personal presente en la obra 

l) La Dirección de Obra podrá exigir la confección de permisos de trabajo seguro firmado por el Técnico 
responsable de la Contratista. 

 
ELEMENTOS BÁSICOS PARA INGRESAR Y TRABAJAR EN OBRA PARA EMPRESAS CONTRATISTA 

PRINCIPAL / CONTRATISTAS / SUBCONTRATISTAS  
 
  1   Aviso de Inicio presentado y  aprobado por ART 
  2   Programa de Seguridad presentado y aprobado por ART 
  3   Nómina  de ART de personal en relación de dependencia (que se renovará cada 30 días) 
  4   Cláusulas de no repetición a favor de ANLIS 
  5   Comprobantes de capacitaciones 
  6   Comprobantes de entrega de EPP 
 
 

EXIGENCIAS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS/MONOTRIBUTISTAS  
a) El trabajador Autónomo o los profesionales o técnicos de la Empresa Contratista, deberán presentar la 

documentación exigida en al Artículo Nº 9. 
b) Los Trabajadores Autónomos deberán firmar la Aceptación y Recepción de una copia de las Normas 

Generales de Seguridad en Obras de la Gerenciadora de Obra.  
c) Todo Trabajador Autónomo deberá poseer Botiquín de Primeros Auxilios.  
d) Todo Trabajador Autónomo deberá informar datos relevantes para la actuación ante una emergencia 

como: Empresa Aseguradora a la que pertenezca, Obra Social y Centros de Atención Médica, Persona 
de Contacto y otra información que crea necesaria o de utilidad. 

e) Deberá estar inscripto en Monotributo, categoría correspondiente, exhibir  constancia de inscripción y 
pago al día. 

f) Deberá presentar un Seguro por accidentes Personales por monto de $ 400.000.- ( artículo 9 punto C) 
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GUIA PARA LA CORRECTA PRESENTACIÒN DE LA OFERTA 
 

(Leer atentamente) 
La oferta deberá ser acompañada de la siguiente documentación 
básica. No obstante, se recomienda leer atentamente el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares debido a que puede solicitarse- según el objeto 
de la contratación- documentación adicional.  
 

• OFERTA ORIGINAL Y DUPLICADO, firmada y aclarada en todas sus 
hojas. La única documentación que debe ser presentada con su 
respectivo duplicado es la oferta económica.  

 

• CONSTITUCIÒN DE DOMICILIO, en cualquier territorio nacional o 
extranjero. 

 

• GARANTIA DE LA OFERTA, POR EL 5% DEL TOTAL DE LA 
PROPUESTA, la misma podrá formalizarse mediante pagaré a la 
vista (oferta menor a $300.000) o póliza de caución (oferta mayor a 
$300.000), según corresponda. No es necesario presentar la 
garantía de oferta, si la misma no supera los $5.000.  (*) 

 
• SI SU OFERTA SUPERA LOS $ 50.000 SE DEBERA POSEER VIGENTE 

EL CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON LA APN O BIEN 
HABERLO SOLICITADO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA FIJADA 
PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS. (*) 

 
DECLARACIONES JURADAS: 

• DECLARACIÒN JURADA DE ELEGIBILIDAD. 
• DECLARACIÒN JURADA DE HABILIDAD. 
• DECLARACIÒN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION 

LABORAL VIGENTE.  

      Como adquirirlos: 
 Los formularios se pueden imprimir de la página 
www.argentinacompra.gov.ar I        COMO SER PROVEEDOR DEL 
ESTADO I ANEXOS E INFORMES (descargar y guardar carpeta según 
la personería jurídica del interesado). 
 

• EN EL CASO DE:  
# S.R.L.: se deberá acompañar el poder del firmante que 
acredite la representación invocada. 
# S.A.: se deberá acompañar el poder del firmante que 
acredite la representación invocada y el Acta de Distribución 
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de cargos. 
 

• ORDEN DE COMPRA: la misma será notificada por correo 
electrónico, a la Dirección que el proveedor declare en la 
Oferta Económica.  

 
 

(*) LA OMISIÒN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS 
CON EL ASTERISCO ES CAUSAL DE DESESTIMACIÒN DE LA OFERTA 
POR TRATARSE DE DOCUMENTACION “INSUBSANABLE”. 
                                                                                  Departamento 
de Administración de Bienes 

A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. MALBRAN” 
         Teléfonos: 4303-1803 / 

4301-0730 
                                                                                   Correo 
electrónico: compras@anlis.gov.ar  
 


