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SECCION I 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

CAPÍTULO 01 – GENERALIDADES 

CAPÍTULO 02 – TRABAJOS PRELIMINARES 

CAPÍTULO 03 – DESMONTES Y RETIROS 

CAPITULO 04 – ALBAÑILERIA 

CAPITULO 05 – PISOS 

CAPITULO 06 – CIELORRASOS 

CAPITULO 07 – TABIQUERIA DE YESO 

CAPÍTULO 08 – MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

CAPÍTULO 09 – TABIQUERIA MODULAR 

CAPÍTULO 10 – PUERTAS 

CAPITULO 11 – PINTURA 

CAPITULO 12 – INSTALACION ELECTRICA 

CAPITULO 13 – INSTALACION DE DATOS 

CAPITULO 14 – VARIOS 

 
Plazo de Obra: 90 DIAS HABILES 

 
 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, tanto operaría como 
especializada, y la provisión de materiales, equipos y herramientas que sean necesarias para realizar los 
trabajos de remodelación de las oficinas que incluyen Dirección, Administración, Sala de Reuniones, Área 
integrada y Circulaciones. 

Los trabajos se realizarán en el edificio del Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben 
ubicado en la Avenida Paseo Colón 568, CABA perteneciente a la “Administración Nacional de Laboratorios 
e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), organismo del Ministerio de Salud de la Nación, 
ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

EL EDIFICIO SE ENCONTRARÁ EN ACTIVIDAD Y SE DEBE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS 
TRABAJOS PARA TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO QUE CUMPLA FUNCIONES EN EL MISMO, 
SE ASEGURARÁ LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO ESPECIALMENTE DE TAREAS VITALES 
DEL PRIMER PISO COMO SER EL LABORATORIO Y EL INSECTARIO PARA LO CUAL SE DEBERÁ 
DISPONER ININTERRUMPIDAMENTE DE ACCESO, ENERGIA, CONEXIÓN DE DATOS, AGUA, AIRE 
ACONDICIONADO, ETC. 

PARA ESTO SE DEBEN CONSIDERAR VALLADOS, TENDIDOS PROVISORIOS Y TODA 
CONSIDERACION AL RESPECTO PARA NO INTERRUMPIR TAREAS. CUALQUIER INTERRUPCIÓN 
DEBERÁ SER SOLICITADA CON ANTICIPACIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y ESTA PODRÁ 
AUTORIZAR O NO. 

 
 
 

CAPÍTULO N° 01 - GENERALIDADES 

SUMINISTROS A CARGO DEL CONTRATISTA, MATERIALES Y EQUIPOS 
 

Las prestaciones a cargo de la Contratista comprenden el suministro de todos los materiales, mano de obra 
especializada, equipos, herramientas y enseres, según corresponda y que las tareas a desarrollar 
demanden. Se entiende que todos los materiales serán nuevos, sin uso, de primera calidad, que la mano de 
obra tendrá la idoneidad adecuada, acorde a la magnitud de los trabajos requeridos en la Obra y que la 
Contratista contará en todo momento con supervisión técnica profesional permanente en obra. 
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El Contratista asumirá el carácter de Constructor e Instalador de los trabajos a su cargo, como ejecutor 
estructural y/o instalador, con todas las obligaciones y responsabilidades que tal condición implica, actuando 
en carácter de tal ante las reparticiones oficiales, empresas prestatarias de servicios y entes de cualquier 
naturaleza, a los efectos de las tramitaciones y aprobaciones que estas obras requieran, tanto durante el 
transcurso de los trabajos como hasta la aprobación de los planos Conforme a Obra y la recepción 
definitiva. 

A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en la Industria de la 
Construcción, el Contratista asumirá el rol de Contratista Principal debiendo cumplir con todo lo expuesto 
en la Sección V relativo a Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción. 

 
RECONOCIMIENTO DE LA OBRA 

 
A fin de compenetrarse con las particularidades del lugar, se podrá realizar en CARÁCTER DE OPCIONAL 
para la presentación de las ofertas, la visita de los oferentes al edificio donde se efectuarán los trabajos, en 
la visita se podrán solicitar todas las aclaraciones y efectuar las consultas necesarias para la cabal 
interpretación los alcances de la obra. Se deberá concurrir con la planilla que figura en el presente pliego. 

El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del estado 
del edificio. Este conocimiento de las obras es fundamental dado que en base a él deberá ejecutar su 
presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, 
valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.,) más apropiados a cada efecto. Para la ejecución del 
presupuesto, se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que crea necesarios 
para la realización de las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán en 
cuenta a través de informes específicos, y la Dirección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no 
los argumentos que se expongan. 

Certificado de visita de instalaciones 

El contratista que desee realizar la VISITA obtendra un certificado que acredite su visita al edificio y el 
mismo deberá adjuntarse a la oferta que se presente en la propuesta licitatoria. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Será de Contratista, lo siguiente: 

a) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda 
la documentación referida a ella, que integra esta licitación. El Contratista asume, por lo tanto, plenamente 
su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las 
condiciones intereses al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de 
ninguna especie. 

b) Deberá contar entre su personal con un responsable técnico y jefe de obra 

c) El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la 
documentación técnica de la obra. 

d) La Dirección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas cuando considere falta de idoneidad, 
incompatibilidad, indisciplina, etc. 

e) El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Dirección de Obra, la documentación referida 
a seguras del personal y terceros, como así también los correspondientes a los apartes de las leyes 
previsionales. 

f) El Contratista será el único responsable por el pago de los obreros que hubieran trabajado en la Obra, sin 
excepción alguna, y por dar estricto cumplimiento a los Convenios Colectivos de Trabajo aplicables a su 
personal obrero, como así también a las normas de previsión social vigentes. Será asimismo responsable 
de cualquier accidente que ocurra al personal obrero, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento 
de las obligaciones que establece la ley vigente en la materia. 
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g) El contratista deberá implementar los medios para proteger los sectores donde se realizan los trabajos de 
acciones de vandalismo y hurto. 

 
 

PREVISIONES ESPECIALES 
 

Las siguientes consideraciones de proyecto y tareas a ejecutar deberán ser tenidas en cuenta por el 
oferente: 

Se contemplarán, además, aquellas tareas definitivas y provisorias en otros sectores que sean 
indispensables para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

Las Especificaciones Técnicas, Anexos y Planos que se acompañan, son complementarios y lo que se 
especifica en cada uno de estos documentos, debe considerarse como exigido en todos. 

Si existieran contradicciones o dudas deberán consultarse por escrito; de no presentar dicha consulta, se 
entiende que la empresa hace suyo el proyecto aclarándose que durante la obra la prelación a considerar 
será la que la Dirección de Obra indique para cada caso. 

El Oferente tendrá la obligación de visitar la Institución y tomar conocimiento de todo lo relacionado con la 
misma en relación a la obra a realizar, tanto a la obra civil, estructuras, e instalaciones, no pudiendo 
manifestar desconocimiento de ninguna de las condiciones en que se encuentra el edificio y sus 
instalaciones. 

Evitando eventuales tareas no contempladas en este presente pliego de existir la duda la misma da derecho 
al oferente a plantear en el proceso de licitación. 

 
 

PRODUCTOS 
 

Cuando los productos son especificados como de primera marca e incluyen las palabras: "equivalente" o 
"similar equivalente", el Contratista podrá presentar una solicitud de sustitución. 

En este caso se deberá documentar cada solicitud con datos completos que demuestren que el producto 
propuesto cumple con toda la documentación contractual. 

La solicitud de sustitución presentada por el Contratista, significará: 

a) Que ha investigado cuidadosamente el producto propuesto y determinado que cumple o 
excede el nivel de calidad del producto especificado. 

b) Que proporcionará la misma garantía para el producto sustituto que para el especificado. 

c) Que coordinará la instalación y realizará los cambios en otros trabajos relacionados que sean 
necesarios para que la obra sea de acuerdo a su fin sin costo adicional para el Comitente. 

d) Que renunciará al derecho a reclamos por costo o tiempos adicionales que pueden luego 
hacerse necesarios. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Empresa Contratista, no serán motivo 
de reconocimiento adicional ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si la Empresa 
Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes de la contratación, tiene la 
obligación de señalarlo a la Dirección y/o Inspección de Obra en el acto, para su corrección o aclaración. 

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la Empresa Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en 
letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

La Empresa Contratista mantendrá en obra un juego completo de toda la documentación registrando en 
ellos todas las modificaciones que se realicen. 
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El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al Contratista de la 
obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de 
acuerdo a planos. 

Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independientemente 
del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en 
conocimiento de la misma 

 
 

APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Dirección de Obra. No se admitirá el 
inicio de ninguna tarea sin la previa autorización y/o aprobación de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficinas 
del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y 
condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizadas por sí o a través de 
empresas sub-contratadas. 

El Contratista se compromete a avisar a la Dirección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o 
retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección final. Así mismo, durante la 
marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Dirección de Obra al área correspondiente 
tantas veces como le sea requerido por ésta. 

Una vez que estos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. 

 
 

FORMA DE COTIZAR 

La lista de rubros para cotización no es excluyente. El oferente podrá completar sub-rubros y/o ítems que a 
su juicio resulten faltantes o necesiten mayor desglose. 

No podrán eliminarse ítems de la lista, por lo cual ésta resulta el mínimo desglose posible y aceptable. 

La falta de presentación de la "Planilla de Cotización", debidamente completada, será motivo de 
desestimación de la oferta. 

 
 

VIGILANCIA 

La Vigilancia del sector de obra y/o obrador se hará por cuenta y cargo de la Contratista. El Contratista 
deberá cumplir con las normas establecidas por las autoridades del Instituto. 

Ningún personal del Contratista, Subcontratista y/o proveedores, podrá permanecer en la obra fuera del 
horario acordado. 

El Contratista tendrá a su cargo y bajo su única responsabilidad la seguridad y la vigilancia total de la obra, 
para evitar daños a la construcción, robos o deterioros de los materiales, elementos, enseres, etc. tanto 
propios como de terceros y/o de propiedad del Comitente que queden incluidos dentro del perímetro de la 
obra. El Contratista instalará a su exclusivo cargo el alumbrado eléctrico interior y exterior que sea 
necesario en la obra, a tales efectos. 

Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos estará a cargo del Contratista el cuidado 
de la totalidad de las obras, tanto permanentes como provisionales que no hayan sido recibidas por el 
Comitente. El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones propias y usará todas las precauciones 
a fin evitar accidentes personales o daños a las propiedades del Comitente. 

 
 

SEGUROS 
 

La Empresa se hará cargo de todos los seguros indicados en los pliegos de Especificaciones de 
Contratación, y mencionados en diferentes oportunidades en este pliego y particularmente solicitadas en el 
ANEXO III, no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan presentado las correspondientes pólizas 
que deberán tener la aprobación de la Dirección de Obra 
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IMPORTANTE: se deberá dar total cumplimiento a lo establecido en la SECCION V adjunto, en todo lo 
referente a las Leyes y Normas de Higiene y Seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y Seguridad en la 
Construcción. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES EN OBRA 
 

Debido al uso del sector a tratar, deberá tenerse especial cuidado en aislar las zonas de trabajo y proteger 
especialmente a los usuarios. El control de riesgos cobra mayor relevancia y se aclara que la Inspección de 
Obra aplicará las disposiciones vigentes en materia de seguridad y riesgos de trabajo con todo rigor. El 
Contratista deberá prever los horarios de desarrollo de actividades del Instituto y movimiento de personas 
ajenas a la obra dentro del predio del mismo. Presentará a la Inspección de Obra para su aprobación un 
esquema de circulación para la entrada y salida tanto del personal de la obra como de materiales, equipos, 
etc. Estas tareas no deben interferir en el normal desarrollo de las actividades del instituto ni presentar 
riesgo alguno para personas ajenas a la intervención. Deberá tomar todas las medidas necesarias a su fin 
para no agredir edificios existentes y áreas próximas. 

El Contratista proveerá a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los elementos de seguridad 
necesarios. Éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a las normas exigidas para la 
manipulación de los elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo, deberá proveer los mismos 
elementos a la Inspección de Obra. 

El movimiento de ascenso y descenso de personas y materiales dentro de la obra deberá realizarse por 
escaleras y medios de elevación dispuestos de modo de no causar daños y preservar las áreas afectadas. 
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. El 
Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de 
conservación. 

Cuando se utilice parte de la calzada como asiento de contenedores, y/o se coloque torre para subir o bajar 
materiales, etc. y que haya que cortar el paso de transeúntes por dicha vereda, se construirá una pasarela 
de madera cubierta, según la reglamentación municipal vigente, con el correspondiente balizamiento 
lumínico y con la solicitud de los permisos necesarios para dicha ocupación. 

En cada sector de la obra que se requiera, se deberá contar con iluminación artificial homogénea con una 
intensidad adecuada a las exigencias de las tareas a desarrollar. En todos los casos abarcaran la totalidad 
del campo operativo. 

En la presentación del Plan y Secuencia de Trabajos, la Contratista presentará dentro del desarrollo de la 
obra y para ser aprobada por la Inspección de Obra las medidas preventivas que deberá tomar según el 
desarrollo de los trabajos, según las normas vigentes de seguridad laboral y daños a terceros. 

 
 

 
FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

 
Las funciones que desempeñará el Equipo Técnico-Profesional del Área de Arquitectura de la ANLIS 
(Dirección de Obras) implican las siguientes facultades específicas: 

a) Rechazar cualquier material o trabajo que a su juicio no responda al Pliego de Bases y Condiciones de 
Contratación y/o al Pliego de Acciones y Prevención y Resguardo y/o a los planos y planillas integrantes de 
la documentación y a las especificaciones en ellos contenidas, o a las reglas del arte comúnmente 
aceptadas en la construcción. 

Todo trabajo que resultase defectuoso debido al empleo de materiales no aptos y/o de calidad inferior a la 
establecida, y/o de una mano de obra deficiente, y/o por el descuido e imprevisiones, y/o por falta de 
conocimientos técnicos del Contratista o de sus empleados o de un Subcontratista, no será aprobado por la 
Dirección de Obra y será deshecho y reconstituido por el Contratista a su exclusivo cargo a la primera 
intimación que en ese sentido le haga la Dirección de Obra, en el plazo que sea por ella fijado. 

En cualquier momento que un vicio se evidencie y hasta la finalización del plazo de garantía, la Dirección de 
Obra podrá exigir al Contratista su corrección, demolición o remplazo, siendo a cargo del mismo todos los 
gastos que se originen. 

b) Exigir la demolición y/o reconstrucción de cualquier porción de los trabajos ejecutados en que se 
descubran vicios, aun cuando las causas de tales vicios sean no aparentes. 
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c) Exigir la consulta, con la debida antelación, de la solución que requiera cualquier inconveniente que surja 
en la obra. Cualquier solución adoptada en forma inconsulta podrá ser rechazada y su modificación estará a 
cargo del Contratista. 

Éste estudiará cada uno de los problemas técnicos que surjan, sometiendo su solución a la aprobación de la 
Dirección de Obra, que podrá exigir mayor información o alternativas hasta su total satisfacción. 

d) Solicitar los ensayos o pruebas que fueren necesarios, de todos los materiales e instalaciones que 
forman parte de la obra. 

e) Exigir la preparación de muestras de diversas terminaciones, con suficiente anticipación como para evitar 
toda posibilidad de demora causada por la espera de su decisión. 

f) Rechazar cualquier material o artículo que sea usado o averiado por la permanencia excesiva en 
depósito, aun cuando dicho material o artículo sean del tipo especificado. 

g) Fiscalizar, emitir opinión y someter a la aprobación del Comitente la totalidad de la certificación que por 
cualquier concepto emita el Contratista. 

h) Fiscalizar, emitir opinión y someter a la aprobación del Comitente las modificaciones, ampliaciones, 
supresiones y/o nuevas obras y acordar junto con el Comitente y el Contratista los nuevos precios que 
correspondan. 

i) Supervisar y acordar técnicamente la recepción de obra por parte del Comitente, solicitar la aplicación de 
sanciones, aprobar planos de obra. 

j) Opinar e Informar al Comitente sobre las solicitudes del Contratista. 

k) Disponer el mejoramiento de métodos, planteles y/o equipos. 

l) Resolver discrepancias técnicas. 
 
 

ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 

La empresa Contratista Principal deberá proveer a la Dirección de Obra de un libro de “Órdenes de Servicio” 
por triplicado foliado de 1 a 50, que será el medio fehaciente de comunicación que deberá ser contestado 
mediante otro libro de “Notas de Pedido” en poder de la Contratista Principal. 

El libro de Órdenes de Servicio estará siempre en poder de la Dirección de Obra. 

Las Órdenes de Servicio que emanen de la Dirección de Obra serán recibidas por el Contratista o su 
representante autorizado, no pudiendo éstos recibir ni ejecutar ninguna otra indicación que no sea de la 
Dirección de Obra. 

Todas las Órdenes de Servicio que imparta la Dirección de Obra y las Notas de Pedido que formule el 
Contratista no tendrán validez si no se hicieran por intermedio de estos registros. 

 
 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y eventualmente, la de los técnicos responsables de la obra por las distintas 
empresas Subcontratistas, a reuniones promovidas y presididas por la Dirección de Obra, a los efectos de 
realizar la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las 
prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar  toda 
intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. La Dirección de Obra 
solicitará a la Contratista Principal todas las reuniones que considere necesarias entre Contratista, 
Subcontratistas y DO para solucionar cualquier problema que impida el avance de los trabajos. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá comunicar y transferir el contenido 
de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

El Contratista designará un único interlocutor para formular consultas sobre los trabajos objeto de la 
presente especificación. 

 
 

OFICINA TECNICA 

A los efectos de realizar las reuniones de coordinación y controles de obra, la Contratista Principal 
dispondrá de un sector que funcionará como oficina técnica donde se guardará la documentación de la 
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obra. 
 
 

SOBRESTANTES 

Atento a la naturaleza de las tareas a ejecutar, a partir del primer día de iniciadas las tareas deberá 
disponerse en obra de personal idóneo para la relación diaria con representantes de la Institución. 

 
 

REGLAMENTACIONES, PERMISOS E INSPECCIONES 
 

El Contratista dará cumplimiento a todas las ordenanzas y las leyes municipales, provinciales y nacionales 
establecidas por los órganos controladores en cada materia. Deberá ajustarse a lo que impongan dichas 
entidades siendo la Constructora encargada de cumplir estas obligaciones en la obra sin que esto genere 
atraso en el plazo de obra. 

El Contratista asimismo confeccionará la totalidad de la documentación electromecánica que debiera ser 
presentada a la Dirección de Obra. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra la determinación del/los puntos de conexión para obtener 
energía de obra, debiendo instalar gabinetes con el correspondiente tablero de obra con adecuado equipo 
de maniobra y protección y medición, térmicas, disyuntores y puesta a tierra. 

 
 

INSPECCIONES 

Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Dirección de Obra, el Contratista solicitará 
con la debida anticipación, las siguientes inspecciones: 

A la llegada a la obra de las distintas partidas de materiales para su contraste respecto a las muestras 
aprobadas. 

● Cuando se haga el replanteo de la tabiquería. 
● Cuando se encuentren listas canalizaciones que van a ser embutidas y antes de taparlas. 
● Al realizar las pruebas de hermeticidad o puesta a punto de la instalación o equipos. 
● Antes de tapar las instalaciones. 
● Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes. 
● Cada vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas y conductos será 

consultada la Dirección de Obra. 
● Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexión a tableros 

y consumos. Al terminarse la instalación, previo a la ejecución de los ensayos de 
recepción. 

La Dirección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficinas 
del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y 
condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizadas por sí o a través de 
empresas sub-contratadas. 

El Contratista se compromete a avisar a la Dirección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o 
retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección final. Así mismo, durante la 
marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Dirección de Obra al área correspondiente 
tantas veces como le sea requerido por ésta 

 
 

HORARIOS 

El horario de trabajo se coordinará con la Dirección de Obra. En reglas generales se establece de lunes a 
viernes de 7hs a 17hs, pudiendo solicitar a la oficina de Seguridad con la anticipación debida autorización 
para sábados, domingos y feriados. 

Ningún personal del Contratista, Subcontratista y/o proveedores, podrá permanecer en la obra fuera del 
horario acordado. 
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RECEPCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

Los requisitos para las Recepciones y Garantías para las obras objeto del presente contrato se establecen 
en el ANEXO I. 

 
 

 
CAPÍTULO N° 02 - TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1 Cerco de obra, cerramientos provisorios y vallados de protección. 
 

La Contratista deberá cerrar las áreas de trabajos de manera que personas ajenas a la obra no puedan 
ingresar. La contratista proveerá un cerco de obra y el cerramiento deberá permitir al personal del CeNDIE 
poder continuar con algunas tareas indispensables para la actividad que este realiza y serán indicadas junto 
a otros requisitos por la Dirección de Obra. 

A la fecha de recepción definitiva de la obra, deberá estar retirado en su totalidad y dejando en condiciones 
el espacio utilizado tanto pisos, paredes y cielorrasos. El cierre tendrá una forma de acceso asegurada para 
evitar actos de vandalismo. 

Todos los cierres de obra deberán cumplir con lo establecido en las normativas vigentes en medidas de 
seguridad y terminaciones dado el uso cotidiano de personal. 

El cierre será de paneles de madera (Tipo fenólicos). Previo a la construcción de dichos cierres presentará 
un esquema de armado que contenga el diseño y la información sobre los materiales y la conformación 
estructural del mismo. Planos y detalles constructivos de los mismos serán presentados a la aprobación de 
la Inspección de Obra, en forma previa a su construcción. 

Se deberá cerrar y sellar puertas de laboratorio, insectario, colección y demás sectores del primer 
piso no afectados a la obra para evitar el ingreso de polvillo durante la ejecución de tareas que lo 
generen y todos los días al finalizar las tareas se hará una limpieza esmerada. 

 
2.2 Exigencias de seguridad e higiene del trabajo en la Construcción. 

 
El Contratista cumplirá y hará cumplir a sus Subcontratistas las normas vigentes en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, sean éstas de carácter nacional y/o municipal. (Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo 
Nro. 19.587 y Normas de Salud y Seguridad en la Construcción según Decreto Reglamentario Nº1069/91- 
B. O. 09/01/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Decreto 911/1996) 

La Contratista deberá cumplir con lo establecido en la SECCION V, referente a la Seguridad e Higiene en 
una Obra de Construcción. 

La empresa dispondrá de un tablero de obra con protecciones (disyuntor y termomagnéticas) para 
conectar cualquier herramienta eléctrica. Está prohibido utilizar directamente los tomas del edificio. La 
conexión con la instalación eléctrica del edificio se materializará con un cable conforme a las Normas (TPR - 
IRAM 2178). 

Bajo ningún punto de vista se permitirá la conexión de los elementos de la obra a la instalación eléctrica del 
edificio de forma directa. Este tablero estará conectado donde el personal de Mantenimiento lo indique. 

 
2.3 – Cartel de Obra 

 
El Contratista proveerá e instalará en el lugar que lo señale la Dirección de Obra, un (1) cartel de obra de 
acuerdo a la leyenda que se le indique. 

El cartel se realizará en chapa de hierro D.D.BWG Nº 24, sobre bastidor conformado en madera dura. 
Medidas 3m por 2m 

Dicho cartel de obra deberá ser instalado dentro de los cinco días posteriores a la firma de la Orden de 
Ejecución o de la Orden de Comienzo según correspondiera y permanecerá en las condiciones 
especificadas hasta el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha 
posterior a la Recepción Provisional de la Obra. 

La instalación se realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, con estructura 
resistente auto portante de sostén no pudiendo utilizar muros ni rejas, debiendo en su caso contar con 
iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice de modo tal que 
no dañe las construcciones existentes. 



PÁGINA 10 DE 51 
 

Estará prohibido colocar publicidad. No se permitirá ningún otro cartel sin autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 

 
2.4 Plan de trabajo, Replanteos, Proyecto Ejecutivo y Planos Conforme a obra. 

 
La Contratista deberá presentar un Plan de Seguridad y el Plan de Trabajos, que deberá tener la aprobación 
por parte de la Dirección de Obra antes del inicio de las obras. 

Este plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, debiéndose desglosar los rubros en sus tareas 
componentes, de modo de procurar una mayor precisión en los tiempos que se programen. 

Se requerirá que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de útil herramienta de trabajo, y no 
una mera presentación formal. 

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasará a formar parte del Contrato, exigiendo su estricto 
cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que se hayan programado. 

Si la Dirección de Obra considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no proporciona un 
desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los trabajos se evidenciaran desajustes que 
pudieran comprometer el Plazo previsto, se exigirá al Contratista la inmediata presentación de un Plan de 
Trabajos elaborado por el método de Camino Crítico, sin derecho a reclamaciones de ningún tipo. 

 
REPLANTEOS 

La Empresa Contratista efectuará el replanteo de la instalación de común acuerdo con la Dirección de Obra, 
verificando el trazado de la misma indicada en los planos, como así también, verificará los valores y 
especificaciones contenidos en la documentación del proyecto. Deberá advertir a la Dirección de Obra sobre 
cualquier error, omisión o contradicción, su interpretación o corrección correrá por cuenta de ésta, siendo 
sus decisiones terminantes y obligatorias para el Contratista. 

 
PROYECTO EJECUTIVO Y PLANOS CONFORME A OBRA 

La Empresa Contratista, presentará planillas de cálculos, planos ejecutivos y de detalle, planos de 
esquemas unifilares, o modificaciones que hubiere del proyecto, a la Dirección de Obra para su aprobación 
definitiva. Estos documentos serán presentados antes de comenzar los trabajos y/o cuando corresponda 
ejecutar un rubro específico que deba necesitar la preparación de planos en general de avance de proyecto 
y de detalles, o en los registros que deriven de los cateos y posteriores reparaciones. 

El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Dirección de Obra al momento de solicitar la Recepción 
Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, 
debiendo entregar además una versión digitalizada de la totalidad de dichos planos (en AutoCAD 2010 o 
superior), memorias y relevamientos fotográficos pertinentes. 

Se presentarán dos copias de los mismos, papel y digital que se entregarán, oficialmente a la UEPA-ANLIS 

Los planos de detalle, que requiera según avance o modificaciones del proyecto original, serán de 
presentación obligatoria con debida anticipación para su aprobación, teniendo en cuenta que el no 
cumplimiento de ésta cláusula impedirá el inmediato comienzo de la ejecución de esos trabajos. La 
Empresa deberá confeccionar toda la documentación gráfica de detalles correspondientes a piezas, 
componentes, elementos y sistemas tecnológico – constructivos. 

Los planos que completan la presente documentación licitatoria (Anteproyecto), son solamente a modo 
indicativo, debiendo la Empresa Contratista, verificar las medidas y cotas respectivas en cada plano, como 
así también todas las observaciones que la misma establezca. Cualquier error u omisión deberá ser 
corregido por el Contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los 
planos por la Dirección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

Así mismo preparará los planos de instalación eléctrica en base a los cálculos y el desarrollo de la ingeniería 
de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas del rubro, los planos con las 
modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos conforme a obra. 

Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las 
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en  la 
aprobación de las obras. Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por 
duplicado en papel en su versión final, y en material reproducible por medios gráficos o electrónicos con el 
correspondiente soporte digital. 

Los planos indican la posición de los elementos componentes de las instalaciones por lo que la ubicación 
final de los mismos podrá sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra. 
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El Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos de cada rubro, a la preparación de las planillas y 
los planos de obra en las escalas adecuadas con las indicaciones que oportunamente reciba de la 
Inspección de Obra para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de las instalaciones los que 
serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra con la antelación necesaria para que no pueda 
haber retardos en la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de 
la obra. 

Antes de la construcción de dispositivos especiales de las instalaciones se someterán a aprobación los 
esquemas detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación perfecta 
del trabajo a realizar. Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la 
ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de 
montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias 
descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. 

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Dirección de Obra, no releva al Contratista de la 
obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de 
acuerdo a planos. 

Antes de la construcción de cuadros generales de comando, distribución y de tableros secundarios, así 
como dispositivos especiales de instalación, tales como cajas de bornes, cajas de derivaciones, elementos 
de señalización, cuadro de señalización, cuadros de señales, etc., se someterá a aprobación un esquema 
detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación del trabajo a realizar. 

La Inspección podrá en cualquier momento solicitar del Contratista la ejecución de planos parciales de 
detalles a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o elementos a instalarse. 

La Inspección podrá exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos 
explicativos. El recibo, la revisión y la aprobación de cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque 
dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregida por el 
Contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos de la 
Inspección y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. Durante el transcurso de la obra, se 
mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas. 

PLANOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 

La Empresa Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra y mantener en la obra un juego de cada 
uno de los documentos que a continuación se detallan, registrando en ellos todas las modificaciones a los 
trabajos: 

● Planos de proyecto contractuales 
● Especificaciones Técnicas 
● Libro de obra y cronograma de obra 
● Ordenes de servicio y Notas de pedido 

● Fotos de seguimiento semanal y mensual 
● Planillas de seguimiento de obra 
● Planillas mensuales de medición 
● Planos de taller revisados, datos de productos, folletos 

● Archivo de todas las muestras de los materiales a incorporar en obra 
● Resultados de ensayos y pruebas. 

Además la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar a la Empresa Contratista la ejecución 
de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de 
elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas 
parciales, catálogos o dibujos explicativos. El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la 
Inspección de Obra, no releva a la Empresa Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión 
al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. 

En las especificaciones técnicas marcará en forma legible y registrará en cada sección correspondiente los 
productos realmente empleados en la obra incluyendo los siguientes datos: 

● Nombre del fabricante, modelo del producto y número o código 
● Los sustitutos o alternativas utilizados 

● Los cambios efectuados por Orden de Servicio 

Indicará legiblemente en los planos de obra y de taller lo realmente construido incluyendo: 
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● Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente de servicios enterrados con relación a referencias 
permanentes construidas en superficie. 

● Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente, de los servicios ocultos en la construcción, 
referenciados con relación a detalles visibles y accesibles en la obra terminada. 

● Cambios en obra de dimensiones y detalles. 
● Detalles no contenidos en los planos contractuales originales. 

El Contratista deberá confeccionar en original y dos juegos de copias y entregar a la Dirección de Obra una 
vez finalizados los trabajos los planos finales de obra civil e instalaciones. De los resultados que se 
obtuvieran en el cateo, deberá cursar información gráfica y escrita ante la Dirección de Obra. 

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: (plantas, cortes y vistas esc. 1:50 – detalles esc. 1:20 / 
1:10) 

PLANOS DIMENSIONALES 

● Plantas Cortes: en ambos sentidos (dos cortes como mínimo). 
● Planos de instalación sanitaria y provisión de agua. 
● Planos de instalaciones eléctricas (iluminación y tomas). 
● Planos de instalación de datos y telefonía. 
● Plano de instalación termomecánica. 
● Plano de instalación de conductos de extracción. 

En toda ésta documentación se deberán incorporar las cotas dimensionales (parciales y totales); cotas de 
nivel de cada sector; espesores y toda aquella especificación y acotaciones que la Contratista y/o la 
Dirección de Obras consideren necesario para la ejecución de la obra. 

El Contratista verificará las medidas del edificio antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las 
diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra, con el fin que 
ésta determine las decisiones a adoptar. 

Los replanteos serán ejecutados en conjunto por el Contratista y por la Inspección de Obra, previo a dar 
comienzo a los trabajos. La Inspección de Obra hará una verificación de la nivelación, previo a cualquier 
trabajo que requiera de ésta. 

El Contratista está obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto 
replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de pago adicional alguno. Todas 
las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas en el Libro de obra, como Actas de replanteo. 

Respecto a las instalaciones se solicita: 

INSTALACIONES SANITARIAS 

● Desagües cloacales. 
● Ventilaciones. 
● Distribución de agua fría. 
● Distribución de agua caliente. 
● Alimentación de equipos y sistemas 
● Conexionado a redes. 

En toda ésta documentación se deberán incorporar: 

● Trazados generales de servicios de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües. 
● Cálculo y dimensionamiento de cañerías de servicios de agua y desagües. 
● Cálculo y dimensionamiento de sistemas de agua de consumo. 
● Planos generales de las instalaciones de desagües, plantas y cortes (dimensiones, pendientes y 

materiales). 
● Documentación ejecutiva e ingeniería de detalle. 

INSTALACION ELECTRICA 

● Conexionado a redes existentes. 
● Trazados generales de servicios de electricidad a instalar / ampliar. 
● Cálculo y dimensionamiento de cableados, tendidos y tableros generales y seccionales. 
● Planos generales de las instalaciones electricidad (monofásicas, trifásicas y corrientes débiles). 
● Documentación ejecutiva e ingeniería de detalle. 
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IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN ESTE ITEM POR LA CONTRATISTA, 
DEBERÁ ESTAR CERTIFICADA Y RUBRICADA POR UN MATRICULADO ELECTRICISTA CON EL 
CORRESPONDIENTE VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL RESPECTIVO. 

PLANOS CONFORME A OBRA Y SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO 

Se registrará en forma fotográfica, digital y papel, la totalidad del proceso de obra y las tareas previas, como 
el sacado de muestras, cateos, etc. Las fotografías se entregarán a la Dirección de Obra y serán archivados 
por la Institución como parte de la historia del edificio. 

Se ejecutará un registro fotográfico con las distintas etapas de obra, con no menos de doscientas tomas y 
se considerarán para los siguientes puntos: Las tomas deberán ser efectuadas con calidad profesional, en 
soportes digital y papel. Las tomas tendrán que guardar una relación entre sí a efectos de poder demostrar 
mediante la compaginación de las mismas los diferentes estados los trabajos que se realicen en la obra, es 
decir antes de la intervención, durante los trabajos y una vez finalizados los mismos. 

Copias y soportes digital D.V.D., serán enviadas en forma adjunta al certificado mensual correctamente 
presentado y resguardado, acompañando un índice numérico que relate brevemente las imágenes y un 
croquis de la obra en la que se ubique cada toma. Cabe señalarse que el objetivo general que se persigue 
es el de generar la documentación histórica que refleje adecuadamente estas intervenciones. 

El Contratista deberá confeccionar anticipadamente y deberá entregar a la Dirección de Obra. Al momento 
de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo 
realmente ejecutado, debiendo entregar además una versión digitalizada de la totalidad de dichos planos 
(en AutoCAD), memorias y relevamientos fotográficos. Entregará en formato papel color dos juegos 
completos de planos conforme a obra. 

 
2.5 Obrador, Depósitos y Sanitarios. 

 
BAÑOS QUIMICOS 

La Contratista es responsable de su contratación, mantenimiento periódico y retiro al finalizar la obra, 
dejando el espacio utilizado en perfectas condiciones. Para el servicio de limpieza deberá coordinar con 
Seguridad el acceso. 

Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de 
constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente terminados 
los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de 
modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para proceder a la 
Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y 
en condiciones de uso los espacios asignados a ellas. 

OBRADOR Y DEPÓSITO 

El contratista contará con un sector asignado como depósito destinado a materiales, que se utilicen en la 
obra. Este sector deberá mantenerse en condiciones adecuadas de Higiene y Seguridad. 

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demás productos químicos, se mantendrán en sus envases 
originales, tapados herméticamente y conservando los rótulos de fábrica, donde se los identifique 
claramente. 

Los productos combustibles o corrosivos se guardarán tomando las precauciones del caso e identificándolos 
claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que representan. Las condiciones 
de guardado y manipulación de los mismos se ajustarán a lo previsto en las normas de seguridad vigentes 
para la obra. 

En el sector depósito se evitará la acumulación de residuos, la incidencia de la luz solar directa, la humedad, 
las filtraciones y toda situación que pueda dañar a cualquiera de los materiales guardados allí. 

La Contratista será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la obra, estén o no 
adheridos a ella. Por lo expresado, deberá hacerse cargo de roturas, faltantes o pérdidas, estando a su 
exclusivo cargo la reposición de los elementos en cuestión, independientemente de las multas que por tales 
hechos pudieran caberle. 

La Contratista deberá convenir con las autoridades del establecimiento y requerir la aprobación de la 
Inspección de Obra sobre el lugar y las características para conformar el obrador. Tendrá obligación de 
construir las instalaciones de un obrador, adecuado a la importancia y duración de las Obras, siendo de 
materiales rígidos y de estado aceptable (paneles de madera, chapa, etc. Deberá contar con un acceso con 
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cierre seguro (candado, cerradura) y una altura mínima de 2mts. Atenderá las necesidades de práctica, así 
como a las reglamentaciones vigentes, respecto a oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios de 
acuerdo a DECRETO 911/96, tanto para el personal propio de la Empresa y sus Subcontratistas, como para 
el personal de la Inspección de Obra. 

2.6 Limpieza periódica de la obra y el obrador. 
 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, oficinas 
técnicas, vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de limpieza e 
higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar 
el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación 
con materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, procediendo periódicamente a 
retirarlos según lo disponga la Inspección de Obra 

Durante el desarrollo de las tareas la Empresa Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para 
recoger los desechos en general, producto de las tareas. Los mismos deberán ser retirados de la obra hacia 
contenedores dispuestos a tal fin y cumplimentando la reglamentación vigente, con el fin de mantener la 
obra diariamente limpia. Bajo ningún concepto se permitirá dejar escombros de cualquier tipo en veredas 
exteriores etc. Se mantendrán limpias las bocas y desagües existentes. 

La limpieza será permanente comprendiendo todas las áreas que resulten directa o indirectamente 
afectadas por los trabajos estipulados en el presente pliego. 

 
2.7 – Limpieza final 

 
Al finalizar la obra, la Empresa Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones. Se 
incluye entre sus obligaciones el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y que requiera lavado, 
como revestimientos, carpinterías, vidrios, solados de vereda, artefactos eléctricos, etc. 

 
 
 

CAPITULO Nº 03 – DESMONTES Y RETIROS 
 

GENERALIDADES 

Los desmontes, extracciones y/o retiros de elementos en desuso que resulten necesarios para una correcta 
ejecución de la obra, aun cuando no estén expresamente indicadas, estarán a cargo de la Contratista. Se 
considerarán incluidos en su propuesta, prorrateadas dentro de los ítems que componen el presupuesto, no 
dando lugar a adicionales ni ampliaciones del plazo contractual. 

Los oferentes deberán conocer “in situ” el estado de las construcciones, existentes, entendiéndose que al 
formular la oferta han tenido pleno conocimiento de los trabajos que para este rubro deberán asumir. 

El Contratista ejecutará las reparaciones en mampostería, aislaciones y revoques, etc. que resulten 
afectados a consecuencia de los trabajos motivo de este artículo. 

EL EDIFICIO SE ENCONTRARÁ EN FUNCIONES Y SE DEBE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS 
TRABAJOS PARA TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO QUE CUMPLA FUNCIONES EN EL MISMO, 
SE ASEGURARÁ LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO ESPECIALMENTE DE TAREAS VITALES 
DEL PRIMER PISO COMO SER EL LABORATORIO Y EL INSECTARIO PARA LO CUAL SE DEBERÁ 
DISPONER ININTERRUMPIDAMENTE DE ACCESO, ENERGIA, CONEXIÓN DE DATOS, AGUA, AIRE 
ACONDICIONADO, ETC. 

PARA ESTO SE DEBEN CONSIDERAR VALLADOS, TENDIDOS PROVISORIOS Y TODA 
CONSIDERACION AL RESPECTO PARA NO INTERRUMPIR TAREAS. CUALQUIER INTERRUPCIÓN 
DEBERÁ SER SOLICITADA CON ANTICIPACIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y ESTA PODRÁ 
AUTORIZAR O NO. 

CONDICIONES EXISTENTES 

El Contratista deberá verificar la posibilidad de existencia de alguna instalación o servicio existente, de 
manera tal que en el caso que se produzca alguna interferencia con lo previsto en el proyecto, tomar los 
debidos recaudos para la remoción o reubicación de la o las instalaciones interferidas. 
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Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, materiales, equipos 
necesarios para la demolición, apuntalamientos, andamios reglamentarios y toda otra tarea, elemento o 
servicio, aunque no esté específicamente mencionado, tanto de naturaleza permanente como temporaria, 
necesarios para la ejecución de la demolición, de acuerdo a los planos contractuales y las especificaciones 
de este pliego. 

Los planos que se adjuntan al presente pliego son a título informativo y solo sirven para facilitar el estudio 
de la presente licitación. 

La ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones de este pliego, dichos planos y a las normas 
reglamentarias vigentes, serán de única y exclusiva responsabilidad del Contratista, quien presentará una 
memoria descriptiva sobre la metodología y secuencias a utilizar y las prevenciones de seguridad a 
implementarse, la que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación contractual, 
ya que se considera que, siendo un especialista en el rubro, deberá detectarlos al estudiar  la 
documentación técnica. De darse el caso deberá pedir las aclaraciones correspondientes antes de la 
adjudicación. 

El Contratista no podrá alegar que algún trabajo no es el adecuado para su correcta realización por 
deficiencia en los planos y/o las especificaciones técnicas del presente pliego. 

También en ningún caso alegará desconocimiento de la situación existente para justificar costos imprevistos 
o adicionales, debiendo abarcar todas las demoliciones y apuntalamientos que sean necesarios de acuerdo 
con el objeto final de los trabajos. 

Para todos los trabajos de desmonte y retiro, el Contratista principal deberá contar con un Técnico en 
Higiene y seguridad responsable, para supervisar los trabajos, tal lo solicitado en el ANEXO III. 

CÓDIGOS, REGLAMENTACIONES Y NORMAS 

Antes de comenzar los trabajos el Contratista deberá presentar ante la Dirección de Obra las pólizas de 
seguros cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes del personal. 

La demolición y demás tareas deberán realizarse cumpliendo las disposiciones internas emanadas de la 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). 

Se deberá respetar las exigencias de la Ley 19.587 de “Seguridad e Higiene en el Trabajo” y Decreto 911/96 
y otros Reglamentarios y las disposiciones Municipales de aplicación en cada área. 

Una vez adjudicados los trabajos, el Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de dichas 
normas legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la instalación como 
durante el transcurso de su ejecución. 

El no cumplimiento de los Códigos, Decretos y / o Reglamentaciones que se aplican a la seguridad en Obra 
serán motivo de paralización de los trabajos hasta tanto no se corrijan los desvíos y/o NO conformidades. 

EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer equipos necesarios y adecuados para las tareas a realizar, tanto para los 
apuntalamientos, cortes, extracción y retiro de escombros y aporte de material de relleno. 

Los equipos deberán producir una intensidad de vibraciones que no produzcan daños en las estructuras, 
mamposterías y edificio existente. 

Podrán utilizarse equipos con martillos neumáticos montados sobre rodados, equipos con mordazas, 
martillos neumáticos manuales y eléctricos, cortadoras hidráulicas de hormigón, cortadoras eléctricas de 
hierro, etc. siempre que se verifique el nivel de vibraciones compatible con la integridad de los linderos y 
estructuras residuales de esta obra. En la Propuesta el oferente deberá describir los equipos a utilizar para 
cada tipo de tarea. 

PROPIEDAD DE LOS ELEMENTOS DE DESMONTE 

Los elementos de desmonte quedarán de propiedad del Contratista quien los retirará de la obra (salvo 
aquellos elementos muebles como heladeras, mesadas fijas y móviles, estanterías, sanitarios, piletas de 
mesadas, escritorios y todos aquellos elementos inventariados), que quedaran a cargo del Área de 
Patrimonio de la ANLIS, quienes determinaran el lugar - dentro o fuera del Instituto - en el que deberá 
acopiarse por cuenta y orden del contratista. 

Por consiguiente, el proponente deberá considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos a 
realizar, los posibles valores de recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o todos los elementos o 
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materiales que deba extraer, así como también posibles traslados fuera del predio de materiales propiedad 
de ANLIS resultantes de la demolición. 

RETIRO DE ESCOMBROS 

El Contratista deberá retirar fuera del Instituto todos los escombros, hierros, etc. producidos, dejando la obra 
totalmente limpia y libre de polvos. 

Previo a su movilización o cargado los escombros deberán ser humedecidos a fin de evitar la generación de 
polvos que contaminen el aire. El retiro de escombros y restos de obra deberá ser periódico para evitar su 
acumulación en el predio. 

La empresa adjudicataria de las obras deberá prever que las vibraciones que produzcan los medios de 
carga y retiro de escombros, no afecten la obra, sus muros, estructuras y los edificios vecinos. 

CORTE DE SERVICIOS 

EL EDIFICIO SE ENCONTRARÁ EN FUNCIONES Y SE DEBE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS 
TRABAJOS PARA TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO QUE CUMPLA FUNCIONES EN EL MISMO, 
SE ASEGURARÁ LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO ESPECIALMENTE DE TAREAS VITALES 
DEL PRIMER PISO COMO SER EL LABORATORIO Y EL INSECTARIO PARA LO CUAL SE DEBERÁ 
DISPONER ININTERRUMPIDAMENTE DE ACCESO, ENERGIA, CONEXIÓN DE DATOS, AGUA, AIRE 
ACONDICIONADO, ETC. 

PARA ESTO SE DEBEN CONSIDERAR VALLADOS, TENDIDOS PROVISORIOS Y TODA 
CONSIDERACION AL RESPECTO PARA NO INTERRUMPIR TAREAS. CUALQUIER INTERRUPCIÓN 
DEBERÁ SER SOLICITADA CON ANTICIPACIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y ESTA PODRÁ 
AUTORIZAR O NO. 

Cualquier corte de servicios que sea necesario estará a cargo del Contratista previamente autorizados por la 
Dirección de Obra. Los certificados deberán ser presentados a la Dirección de Obra antes de comenzar los 
trabajos. 

 
3.1 Desmonte y retiro de tabiquería y carpinterías. 

 
Se realizará el desmonte del total de los tabiques existentes según Plano N°2, esta tarea implica el retiro de 
todas las puertas (este trabajo comprende marco y hoja) además se retirará todo el mobiliario actual. 

Se deberá reparar el piso en los sectores afectados por la tabiquería a retirar. 

Se consultará a la Inspección de Obra sobre el destino final de la misma dentro del edificio y en caso de 
descarte la Contratista se hará cargo del retiro como materiales de demolición. La Contratista deberá 
reparar cualquier daño efectuado al realizarse la demolición. 

Se deberá retirar trasladar y acopiar todo el equipamiento, mobiliario, carpinterías, puertas, elementos etc. 
que hoy en día se encuentran en el 1° piso donde designe en su momento la Dirección de Obra y el destino 
final podrá ser dentro del mismo edificio o en un radio de 20 kms. 

 
 

3.2 Desmonte y retiro de instalación eléctrica y artefactos de iluminación. 
 

En la totalidad de los sectores a intervenir se deberán eliminar todas las cañerías y tendidos que se 

encuentran sin uso o sean reemplazadas por nuevas instalaciones (electricidad, datos, etc.) conservando 
bocas de iluminación y/o tomas cañerías y circuitos según decisión de la Dirección de Obra que será 
consultada al respecto al inicio de la obra. 

Previamente se deberán realizar los cortes necesarios, para posteriormente efectuar las 
conexiones necesarias definitivas de acuerdo a la propuesta de las instalaciones detalladas. 
Los escombros y demás desechos se embolsarán o volcarán a contenedores y retirarán del lugar conforme 
avancen las tareas. No se permitirá la acumulación de escombros o desechos en lugares que no hayan sido 
expresamente habilitados para tal fin por la Inspección de Obra. 

Se consultará a la Inspección de Obra sobre el destino final de la misma dentro del edificio y en caso de 
descarte la Contratista se hará cargo del retiro como materiales de demolición. La Contratista deberá 
reparar cualquier daño efectuado al realizarse la demolición. 
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3.3 Desmonte y retiro de conducto de AA y cajón en cielorraso. 
 

Se deberá desmontar y retirar el conducto de aire existente y el cajón de placa de yeso que lo recubre, 
colocar los cierres que sean necesarios tanto para el conducto principal como los cierres de mampostería 
que fueran necesarios. La Contratista deberá reparar cualquier daño efectuado al realizarse la demolición. 

 
3.4 Volquetes. 

 
La Contratista deberá proveer los volquetes que sean necesarios para el retiro de escombros y todo tipo de 
elementos provenientes de desmontes y suciedad generada por la obra, también comprenderá la carga del 
escombro en bolsas desde la obra hasta el volquete fuera del Edificio. 

 

 
CAPITULO Nº 04 – ALBAÑILERIA 

 
GENERALIDADES 

 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, materiales y equipos para la realización 
de las obras necesarias para reparar las deficiencias de la mampostería del 1° piso del edificio. 
Los planos que se adjuntan al presente pliego son a título informativo y solo sirven para facilitar el estudio de la presente 
licitación. 
La ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones de este pliego, a dichos planos y a las normas 
reglamentarias vigentes, será de única y exclusiva responsabilidad del Contratista, quien presentará una memoria 
descriptiva sobre la metodología para encarar los trabajos que a continuación se detallan. 
El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación contractual, ya que se 
considera que siendo un especialista en el rubro, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica. De darse el 
caso deberá pedir las aclaraciones correspondientes antes de la adjudicación. 
El Contratista no podrá alegar que algún trabajo no es el adecuado para su correcta realización por deficiencia en los 
planos y/o las especificaciones técnicas del presente pliego. 
En ningún caso alegará desconocimiento de la situación existente. 
El Contratista deberá asumir la responsabilidad sobre la ejecución de todo trabajo necesario para lograr una obra 
completa y terminada, aunque dichos trabajos no se indiquen o mencionen en forma explícita sin que ello de derecho a 
reclamar adicional alguno. 
La ejecución de todos los pases, canales, tacos, etc., deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se 
considerará ningún tipo de adicional por este tipo de trabajos, como así tampoco por aquellos provisorios que más tarde 
deban ser completados y/o tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de 
equipos de la Empresa Contratista o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno. 

 
 

4.1 Reparación de revoques interiores. 
 

Donde sea requerido en los muros interiores se repararán revoques sueltos o flojos por ingresos de humedad y sobre 
las superficies de las paredes de ladrillos se aplicará el revoque grueso o jaharro previamente impermeabilizado los 
muros. A fin de conseguir superficies planas y alabeadas se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00 m de 
distancia entre sí, entre la que extenderá el mortero de 15mm de espesor debiendo eliminarse todas las imperfecciones 
y deficiencias de las paredes de ladrillos. 
El jaharro se terminará de forma fratazado, su dosificación será: ¼ cemento, 1 de cal y 3 arena gruesa. 
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se aplicará sobre 
todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del 
paramento interrumpido, una manta de fibra de vidrio, con el fin de evitar futuras grietas y fisuras entre los diferentes 
materiales. 
Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela debidamente asegurado para evitar los 
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación del exceso de temperatura. Igualmente, 
toda cañería embutida de gas y agua estará revestida antes de su ocultamiento con el fin de evitar su contacto de la 
mezcla y permitir una libre dilatación del material. Las cañerías metálicas serán tapadas con una mezcla de concreto 
(sin cal). 

 
4.2 Impermeabilización de muros perimetrales 

 
Sobre las paredes interiores de mampostería en los sectores que lo requieran se realizará un azotado 
hidrófugo una vez que se haya desprendido el material en malas condiciones o dañado por la humedad. Se 
utilizará una mezcla de cemento arena 1:3 con aditivo hidrófugo marca Sika o similar. Está permitido el uso 
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de mezclas pre elaboradas que sean de primera marca del mercado. Se solicitará aprobación por parte de 
la Dirección de Obra. 

 

CAPITULO Nº 05 – PISOS 

 
5.1 Pulido e hidrolaqueado de pisos de madera. 

 
Se realizará el pulido de todos los pisos de madera con máquinas de última generación con motores 
auxiliares que aseguren que prácticamente no haya partículas en suspensión dado que se trabaja entre 
laboratorios que deben quedar completamente resguardados del ingreso de partículas de cualquier tipo ni 
tampoco alojadas en las paredes, se utilizarán lijas finas en varias pasadas para no comer demás la 
madera, y todos los días se limpiará esmeradamente todos los sectores de la obra y circulaciones para 
garantizar la máxima higiene. Antes de hidrolaquear se reparará el piso en todos los sectores que lo 
requieran y se rellenarán las juntas para eliminar imperfecciones y el trabajo de la madera. 

Se aplicarán no menos de cuatro capas de Hidrolaqueado bicomponente de primera calidad y Ecológico 
Melacril de Petrilac o calidad superior que responda a las Normas Europeas vigentes. 

 

 
CAPITULO Nº 06 – CIELORRASOS 

 
6.1 Cielorrasos desmontables ACÙSTICOS con bordes de ajuste emplacados. 

 
Los cielorrasos desmontables serán modulados en 61 x 61 cms. e incluirán toda la perfilería, tensores y 
fijaciones necesarios para el correcto funcionamiento y estabilidad del sistema. Las placas serán Deco 
Acustic de Durlock o calidad similar con características acústicas para el control de la absorción y 
reverberación de sonidos. Sus características refieren específicamente al control acústico, reducción de 
ruidos, reflectancia lumínica y protección contra el fuego, de acuerdo a las normas internacionales de 
seguridad, con certificaciones de normas de calidad y medio ambiente. Los cielorrasos serán libres de 
emisión y no presentarán riesgos para la salud. Deberán poseer una mayor resistencia mecánica debido a 
su alta densidad y óptimo compacto, y asegurar la estabilidad dimensional y comportamiento frente a la 
humedad relativa ambiente. Se deberán presentar muestras con diferentes texturas para ser aprobados por 
la Dirección de Obra. 

Los ajustes de los perímetros se ejecutarán con cielorraso junta tomada suspendido en placas de roca yeso, de 12.5 
mm de espesor, tipo Durlock o Knauf o similar. La estructura estará colgada de la losa existente. 

Los cielorrasos armados estarán compuestos por una estructura metálica compuesta por soleras y montantes de chapa 
de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243:2004. Las soleras se fijarán a 
muros enfrentados mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm. 

Dicha estructura se completará disponiendo montantes con una separación máxima de 0.40m entre ejes, utilizando los 
perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 
punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. 

Por sobre estos montantes se colocarán vigas maestras (perfiles montante) con una separación máxima entre ejes de 
1,20m. Dicha estructura se suspenderá de losas y techos mediante velas rígidas (perfiles montante) colocadas con una 
separación máxima entre ejes de 1,00m. 

Las velas rígidas se suspenderán de la estructura resistente mediante un encuentro en T, conformado con un tramo de 
perfil solera, el cual se fijará a través de tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm. 
En caso de ser necesario, se podrá colocar material fonoabsorbente (lana de vidrio, mineral o aislación de celulosa) 
sobre la estructura Sobre la estructura de perfiles se aplicará una capa de placas de yeso de 12.5mm de espesor, 
fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. Las 
placas se colocarán de manera transversal a los perfiles montante. 

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados) y deberán 
quedar trabadas. Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm 
en los bordes que coinciden con el eje de un perfil. 

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel micro perforada y masilla aplicada en cuatro pasos, 
respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los 
perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla. 

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies que recibirán iluminación rasante, se realizará un 
masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla y respetando el tiempo de secado entre ambas 
capas. 
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Todos los cielorrasos armados llevarán buñas en su perímetro. Se realizarán con el perfil buña perimetral "Z" perfil de 
terminación pre pintado con forma "Z", de chapa galvanizada Nº 24 de 15 x 8,5 mm. 

 
 

 
CAPITULO Nº 07 – TABIQUERIA DE YESO 

 
GENERALIDADES 

Se ejecutará la provisión y colocación de tabiques interiores realizados con el sistema de roca de yeso (tipo 
Durlock o Knauf) de acuerdo a los planos del presente Pliego. 

Se utilizarán únicamente las placas de yeso, elementos estructurales, fijaciones, elementos de terminación 
como selladores, cintas y accesorios de marca Durlock, Knauf o de marca de iguales características y 
calidad. 

La placa de Durlock o similar están formadas por un núcleo de roca de yeso di hidratado (Ca SO4 + 2H2O), 
cuyas caras están revestidas con papel de celulosa especial. Al núcleo de yeso se le adhieren láminas de 
papel de fibra resistente. 

Las tareas incluirán la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los paneles. 

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos 
que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta su uso. 

Las placas deberán preservarse especialmente de la humedad en su almacenamiento, previéndose el 
guardado en espacios cerrados a temperatura superior a 0º. Las placas no se deberán mojar ni exponerse 
al sol directo por largos períodos. 

El traslado manual de las placas se realizará siempre entre 2 operarios, siguiendo las consideraciones que 
recomiendan los manuales de uso. 

El contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados 
por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

La aislación acústica será mediante paneles de lana de vidrio especialmente diseñados para el aislamiento 
acústico de paredes interiores de montaje en seco de 70 mm de espesor Acustiver P 70 o calidad similar. 

 

 
7.1 Provisión y colocación de tabiques de roca de yeso (dos caras, placa 12,5mm) 

Se realizará la división de locales con sistema de construcción en seco tipo Durlock. Los tabiques serán 
materializados con soleras de 70mm y montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersión en 
caliente. 

La estructura se completará colocando montantes de 69mm con una separación entre ejes de 0,40m, 
utilizando los perfiles solera como guías. En el cuerpo de los tabiques se colocará un fieltro de lana de vidrio 
de 50mm tipo DURLOCK o similar equivalente como aislante acústico. 

Las placas serán de roca de yeso de 12,5mm de espesor. Las placas se podrán colocar de manera vertical 
u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared. Se deberá 
dejar una separación de 10mm a 15mm entre las placas y el piso. 

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes rectos iguales. Deberán quedar 
trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberán 
coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin excepción. 

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel micro perforada y masilla tipo DURLOCK o 
similar equivalente. En todas las aristas salientes de los tabiques se colocarán guarda cantos de metal. Se 
deberá cuidar que el canto sea redondeado en toda su longitud. 
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CAPITULO Nº 08 – MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

GENERALIDADES 

El mobiliario y equipamiento será de Grupo a2 (Archivos Activos) o de calidad superior respetando las 

características que a continuación se detallan, incluye flete y montaje. 

 

8.1 Sillón giratorio regulable para dirección. 
 

Sillón con respaldo en red con base giratoria de 5 rayos y apoyo lumbar. Altura 100 a 110 cm, ancho total 68 
cm, profundidad total 68 cm y apoya cabeza 20 a 24 cm. Apoya cabeza de polipropileno inyectado regulable 
en altura y con contacto de poliuretano expandido tapizado de forma similar al asiento. Percha integrada al 
respaldo de polipropileno inyectado. Respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno 
inyectado y coloreado en su masa con tapizado en tela tipo red tensada. Apoyo lumbar adaptable con 
regulación en altura. Apoyabrazos regulables de polipropileno. Asiento formado por un interior moldeado en 
polipropileno con refuerzos recubierto con poliuretano expandido moldeado y tapizado. Mecanismo con 
regulación en altura mediante pistón neumático accionado por una palanca, movimiento angular basculante 
del respaldo con regulación de tensión por tornillo y traba. Base estrella de 5 brazos de diámetro 68 cm de 
aluminio anodizado. Ruedas de silicona de 60 mm de doble hilera de contacto con pernos de sujeción de 
acero. 

8.2 Sillas giratorias regulables. 
 

Silla con respaldo en red con base giratoria de 5 rayos y apoyo lumbar. Altura 90 a 100 cm, ancho total 68 
cm, profundidad total 68 cm y apoya cabeza 20 a 24 cm. Percha integrada al respaldo de polipropileno 
inyectado. Respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno inyectado y coloreado en su masa 
con tapizado en tela tipo red tensada. Apoyo lumbar adaptable con regulación en altura. Apoyabrazos fijo. 
Asiento formado por un interior moldeado en polipropileno con refuerzos recubierto con poliuretano 
expandido moldeado y tapizado. Mecanismo con regulación en altura mediante pistón neumático accionado 
por una palanca, movimiento angular basculante del respaldo con regulación de tensión por tornillo y traba. 
Base estrella de 5 brazos de diámetro 68 cm de aluminio anodizado. Ruedas de silicona de 60 mm de doble 
hilera de contacto con pernos de sujeción de acero. 
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8.3 Sillas de espera en tandem. 
 

Tándem de 3 sillas. Respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno inyectado y coloreado en 
su masa con tapizado en tela. Apoyabrazos fijo. Asiento formado por un interior moldeado en polipropileno 
con refuerzos recubierto con poliuretano expandido moldeado y tapizado. Estructura de aluminio anodizado. 
Apoyos de silicona. 

 
8.4 Escritorios para puestos operativos. 

 
Los puestos serán Equinox operativo del Grupo a2 o calidad superior, se deberán poder disponer en 
configuraciones abiertas cara a cara que facilitan la colaboración con los compañeros, disponiendo además 
de soluciones de archivo entre ellos. 
Se deberá disponer de pantallas que facilitan a los usuarios el control definitivo para equilibrar la privacidad 
y la comunicación con otros. Cada puesto tendrá un cajón deslizable con llave. 
Deberá disponer de variabilidad y ergonomía para los usuarios. La superficie de trabajo estará compuesta 
por una placa de aglomerado de alta densidad de 25mm de espesor recubierto con laminado plástico de 
color a definir y según catálogo, los cantos serán rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de 
aristas redondeadas. Las tapas fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura 
metálica auto portante. y pantallas divisorias que estas serán tomadas a la tapa con piezas de aluminio 
inyectado, con perno de sujeción por apriete. Las pantallas podrán ser de placa melamínica de 18mm, con 
terminación de laca color, o vidrio. 
La estructura conformada por patas y vigas, unidas por terminales de unión. Las patas de 
aleación de aluminio AA6063T, con sección oval de 100x50mm, con terminal inferior el cual llevara 
inserto un patín regulador de altura. En su parte superior se vinculará al terminal de unión, este 
inyectado en aleación de aluminio. 
Las patas llevan internamente una varilla de acero roscada en toda su extensión de 8mm de 
diámetro. 

 
Las vigas horizontales compuestas por un perfil de aluminio extruído, determinando una vista final con la 
tapa. Este perfil se conectará al terminal de unión mediante tornillos allen ocultos, generando una estructura 
uniforme sin tornillos a la vista. 
La terminación de la estructura metálica anodizada, de color natural con terminación mate. Cada 
puesto de trabajo puede contar con pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo 
estándar de 250 y 500mm, con sistema “push up” para su apertura y materializado con perfiles de 
aluminio extruídos. 
Desde el cielorraso de deberá bajar con el cableado de 220v y señales débiles mediante un ducto de 
aluminio de características similares a los puestos de escritorios y se fijará a piso y techo y cumplirá con la 
normativa vigente. 
Canalización eléctrica a través de un ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm, ubicado bajo la 
tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacable o desde 
debajo de la superficie de trabajo. También se deberá proveer conducto desde el cielorraso hasta el piso de 
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aluminio anodizado semimate con características similares a las patas de los escritorios para bajar desde el 
cielorraso la alimentación y corrientes débiles para las bobas de los puestos. 
Cada puesto tendrá un Ergo Pad fabricado con  polímeros flexibles y  con  borde  frontal curvado 
para una mejor adaptación al escritorio y para favorecer la correcta posición de  las  muñecas 
evitando así enfermedades como tendinitis y síndrome del túnel carpiano, las 
carpetas ERGOPAD de Grupo(a)² pueden soportar derrames de café, arañazos y roces  sin 
perder el color. 

 
 

 
 
 

8.5 Escritorio doble Dirección. 
 

El escritorio será Equinox operativo del Grupo a2 o calidad superior. La superficie de trabajo estará 
compuesta por una placa de aglomerado de alta densidad de 25mm de espesor recubierto con laminado 
plástico de color a definir y según catálogo, los cantos serán rectos de PVC de 2 mm de espesor, con 
terminación de aristas redondeadas. Las tapas fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados 
a la estructura metálica auto portante. La estructura conformada por patas y vigas, unidas por terminales de 
unión. Las patas de aleación de aluminio AA6063T, con sección oval de 100x50mm, con terminal inferior el 
cual llevara 
inserto un patín regulador de altura. En su parte superior se vinculará al terminal de unión, este 
inyectado en aleación de aluminio. Las patas llevan internamente una varilla de acero roscada en toda su 
extensión de 8mm de diámetro. Tendrá un cajón deslizable con llave. 
Las vigas horizontales compuestas por un perfil de aluminio extruído, determinando una vista final con la 
tapa. Este perfil se conectará al terminal de unión mediante tornillos allen ocultos, generando una estructura 
uniforme sin tornillos a la vista. 
La terminación de la estructura metálica anodizada, de color natural con terminación mate. Contará con 
pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estándar de 250 y 500mm, con sistema “push 
up” para su apertura y materializado con perfiles de aluminio extruidos. 
Canalización eléctrica a través de un ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm, ubicado bajo la 
tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacable o desde 
debajo de la superficie de trabajo. 
Tendrá un Ergo  Pad  fabricado  con  polímeros  flexibles  y  con  borde  frontal curvado  para  una 
mejor adaptación al escritorio y para favorecer la correcta posición de las muñecas evitando así 
enfermedades como tendinitis y síndrome del túnel carpiano, las carpetas ERGOPAD 
de Grupo(a)² pueden soportar derrames de café, arañazos y roces sin perder el color. Con tapa 
pasacables rebatible EQUINOX de L: 30 cm. (a= 12cm) aluminio 
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Bibliotecas 
 

Serán del Grupo a2 o calidad superior. Estarán compuestas por una placa de aglomerado de alta densidad 
de 25mm de espesor recubierto con laminado plástico de color a definir y según catálogo, los cantos serán 
rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas. Las tapas fijadas a la 
estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura auto portante 

 
8.6 Bibliotecas bajas. 

 
Biblioteca cerrada con manijas de aluminio, top de terminación en 25 o 30 mm. de espesor, estantes 
regulables en altura y regatones de nivelación. Tendrán la misma altura que los escritorios. Incluye 
cerraduras. 

 
 
 

 

8.7 Bibliotecas altas. 
 

Biblioteca cerrada con manijas de aluminio, top de terminación en 25 o 30 mm. de espesor, estantes 
regulables en altura y regatones de nivelación. Tendrán 2.10 metros de altura. Incluye cerraduras. 
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8.8 Acrílicos divisores. 
 

Acrílicos divisores para los puestos operativos y escritorios de administración. Barrera sanitaria BSAFE, 
adicional para pantalla melamínica, acrílico de 3mm de ancho 100cm y alto 35cm, esquinas con radio, 
incluye perfil de aluminio y acrílico de 3mm de ancho 100cm y alto 60cm, esquinas con radio, incluye perfil 
de aluminio entre puestos laterales. 

 

8.9 Mesa para sala de reunión. 
 

Será Equinox 2.10 x 1.20 del Grupo a2 o calidad superior. La superficie de trabajo estará compuesta por 
una placa de aglomerado de alta densidad de 25mm de espesor recubierto con laminado plástico de color a 
definir y según catálogo, los cantos serán rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas 
redondeadas. Las tapas fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura 
metálica auto portante. La estructura conformada por patas y vigas, unidas por terminales de unión. Las 
patas de aleación de aluminio AA6063T, con sección oval de 100x50mm, con terminal inferior el cual llevara 
inserto un patín regulador de altura. En su parte superior se vinculará al terminal de unión, este 
inyectado en aleación de aluminio. Las patas llevan internamente una varilla de acero roscada en toda su 
extensión de 8mm de diámetro. 
Las vigas horizontales compuestas por un perfil de aluminio extruído, determinando una vista final con la 
tapa. Este perfil se conectará al terminal de unión mediante tornillos allen ocultos, generando una estructura 
uniforme sin tornillos a la vista. 
La terminación de la estructura metálica anodizada, de color natural con terminación mate. Contará con 
pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estándar de 250 y 500mm, con sistema “push 
up” para su apertura y materializado con perfiles de aluminio extruídos. con tapa pasacables rebatible 
EQUINOX de L: 30 cm. (a= 12cm) aluminio. 

 

8.10 Mesa reunión de Dirección. 
 

Será Equinox del Grupo a2 o calidad superior. La superficie de trabajo estará compuesta por una placa de 
aglomerado de alta densidad de 25mm de espesor recubierto con laminado plástico de color a definir y 
según catálogo, los cantos serán rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas 
redondeadas. Las tapas fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura 
metálica auto portante. La estructura conformada por patas y vigas, unidas por terminales de unión. Las 
patas de aleación de aluminio AA6063T, con sección oval de 100x50mm, con terminal inferior el cual llevara 
inserto un patín regulador de altura. En su parte superior se vinculará al terminal de unión, este 
inyectado en aleación de aluminio. Las patas llevan internamente una varilla de acero roscada en toda su 
extensión de 8mm de diámetro. 
Las vigas horizontales compuestas por un perfil de aluminio extruído, determinando una vista final con la 
tapa. Este perfil se conectará al terminal de unión mediante tornillos allen ocultos, generando una estructura 
uniforme sin tornillos a la vista. 
La terminación de la estructura metálica anodizada, de color natural con terminación mate. Contará con 
pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estándar de 250 y 500mm, con sistema “push 
up” para su apertura y materializado con perfiles de aluminio extruídos. 

 

8.11 Mesada recepción. 
 

La superficie de trabajo estará compuesta por una placa de aglomerado de alta densidad de 25mm de 
espesor recubierto con laminado plástico de color a definir y según catálogo, los cantos serán rectos de 
PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas. Las tapas fijadas a la estructura 
mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica auto portante. 

 

CAPITULO N° 09 – TABIQUERIA MODULAR 
 

GENERALIDADES 

Los Tabiques para dividir espacios serán AWD del Grupo a2 o calidad similar, de espesor de 65 y 100mm, 
con ancho fijo y ajuste, o modulación variable, construidos por una estructura de perfiles de aluminio 
extruído de primera calidad, de aleación de aluminio AA6063T6, y placas de cierre desmontables, 
permitiendo el cableado a través de su interior en donde se conformará una cámara de aire. Los encuentros 
entre frentes serán en ángulo recto y con una columna con esquina curva, de sección de 65 x 65mm. 
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Las Placas que componen los paneles ciegos, tanto fijos como removibles serán construidos en placa de 
madera de 18mm. de espesor, con terminación de laminado plástico. En la cámara interna podrá colocarse 
de forma opcional y adicional, materiales fonoabsorbentes. La terminación de marcos de puerta y 
contramarcos de vidrio será con caras curvas, con igual terminación superficial a los perfiles estructurales, 
de anodizado natural semimate. 
Para el caso de paños vidriados, estos serán vidrios dobles con cámara de aire, con vidrio FLOAT de 4 y 
5mm. En cualquiera de los casos, serán fijados al marco porta vidrio por perfiles contra vidrios aplicados a 
presión con sujeción por “clipeo”, junto con burletes de goma que aseguran su estanqueidad y hermetismo y 
se genera una cámara de aire que genera aislación acústica. 
Para los del tipo doble y ancho 100mm, los contra marcos estarán al mismo nivel de las placas de cierre, 
generando una superficie continua con el mínimo indispensable de verticales u horizontales de aluminio a la 
vista. 
Las puertas se componen por un emplacado de 45mm de espesor total, con un bastidor perimetral de 
madera maciza y cierres con placa de 8mm de espesor con terminación con laminado plástico, con 
picaporte. 
El dintel de la puerta de vidrio con las características de los paños vidriados. 
De forma opcional, podrá colocarse a lo ancho y en cualquier altura de cada paño, un sistema pasacable 
con tapa desmontable y separación de 3 vías, para voz, datos y energía. Incluye flete y montaje. 

 
 

Herrajes, balancín doble 

Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios, de acuerdo a lo especificado por la firma diseñadora del 
sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario 
establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. 

Se presentará un tablero con muestras de c/u de las tipologías, conjuntamente con la entrega de las 
propuestas económicas, como así también, luego de adjudicada la obra, previo a la aprobación de la 
documentación de detalles constructivos. 

Elementos de fijación 

Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante 
del presente. 

Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa 
de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 

Contacto del aluminio con otros materiales 

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin 
tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 

Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las 
especificaciones anteriores. 

Terminaciones superficiales 

Anodizado 

Los controles a efectuar son: 

• Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la Dirección de Obra y el Contratista. 

• Sellado. 

Los controles en cuanto al espesor de la capa anódica y correcto sellado de los perfiles anodizados se 
realizarán teniendo en cuenta lo especificado en las Normas IRAM 60904-3/96 para espesor de capa 
anódica y la 60909/76 para calidad de sellado con constatación de colores según patrones internos. 

El Contratista deberá poner a disposición de la Dirección de Obra los elementos para llevar a cabo los 
controles. 

La Empresa proveedora de la carpintería aceptará la devolución de las aberturas o elementos, si en el 
momento de la medición de la capa anódica y control de sellado se establece que no responden a lo 
especificado en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los daños y perjuicios por ellos 
ocasionados 

Muestras 
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Cuando el Contratista entregue a la Dirección de Obra el proyecto desarrollado completo, deberá adjuntar 
además muestras de todos los materiales a emplear indicando características, marca y procedencia. 

Cada muestra tendrá el acabado superficial que se indique en cada caso Antes de comenzar los trabajos, el 
Contratista presentará dos juegos completos de los herrajes que se emplearán en los cerramientos, fijados 
en un tablero para su aprobación, también se presentará una muestra de la tipología más representativa. 

Una vez aprobados por la Dirección de Obra, uno de los tableros y la muestra quedará a préstamo en la 
Oficina Técnica hasta la recepción definitiva. 

Control en Obra 

Ante cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, éste será 
devuelto a taller para su corrección así haya sido inspeccionado y aceptado en taller. 

Ensayos 

En caso de considerarlo necesario la Dirección de Obra podrá exigir al Contratista un ensayo de un ejemplar 
de carpintería. 

El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de 
ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507:IRAM 11523 infiltración de aire IRAM 11591 estanqueidad al 
agua de lluvia IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento IRAM 11592 resistencia al 
alabeo IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los 
elementos de fijación por giro IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de 
la hojas deslizantes, resistencia a la torsión. 

Limpieza y ajuste 

El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto estado de funcionamiento. 

Contacto del aluminio con otros materiales: 

En ningún caso se pondrán en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro. En todos 
los casos debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados. 

Caso contrario se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en 
toda la superficie de contacto o se aplicarán dos manos de pintura bituminosa neutra a cada una de las 
caras que harán contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. 

Tapajuntas y piezas de terminación: 

Se construirán con aluminio de las mismas características que las utilizadas para la construcción de la 
carpintería, debiendo colocarse en todos aquellos lugares que constructivamente sean necesarios. 

Protección: 

Los cerramientos deberán llegar al lugar de destino, convenientemente protegidos con una lámina plástica 
autoadhesiva. 

Montaje: 

Todos los cerramientos deberán ser montados perfectamente a plomo y nivel. 
 

9.1 Panelearía mixta 
 

Los Tabiques para dividir espacios serán AWD del Grupo a2 o calidad similar, de espesor de 100mm, con 
ancho fijo y ajuste, construidos por una estructura de perfiles de aluminio extruído de primera calidad, de 
aleación de aluminio AA6063T6, y placas de cierre desmontables, permitiendo el cableado a través de su 
interior en donde se conformará una cámara de aire. Los encuentros entre frentes serán en ángulo recto y 
con una columna con esquina curva, de sección de 65 x 65mm. 
Las Placas que componen los paneles ciegos, tanto fijos como removibles serán construidos en placa de 
madera de 18mm. de espesor hasta los 90 cm de altura, con terminación de laminado plástico. En la 
cámara interna podrá colocarse de forma opcional y adicional, materiales fonoabsorbentes. La terminación 
de marcos de puerta y contramarcos de vidrio será con caras curvas, con igual terminación superficial a los 
perfiles estructurales, de anodizado natural semimate. 
Para el caso de paños vidriados, en cualquiera de los casos, serán vidrios dobles acústicos conformando 
una cámara fijados al marco porta vidrio por perfiles contra vidrios aplicados a presión con sujeción por 
“clipeo”, junto con burletes de goma que aseguran su estanqueidad y hermetismo. 
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Los contra marcos estarán al mismo nivel de las placas de cierre, generando una superficie continua con el 
mínimo indispensable de verticales u horizontales de aluminio a la vista. Todos los vidrios serán ploteados 
con vinilos esmerilados a definir. 

 
 
 
 

 
9.2 Tabique ciego 

 
Serán del Grupo a2 o calidad similar construidos en placa de madera de 18mm. de espesor, de espesor de 
100mm con una estructura de perfiles de aluminio extruído de primera calidad, de aleación de aluminio 
AA6063T6. Los encuentros entre frentes serán en ángulo recto y con una columna con esquina curva, de 
sección de 65 x 65mm. 
Las Placas que componen los paneles ciegos, tanto fijos como removibles serán construidos en placa de 
madera de 18mm. de espesor, con terminación de laminado plástico. 
Será auto portante mediante piastras de aleación de aluminio AA6063T6. 

 
 

CAPITULO N° 10 – PUERTAS Y VENTANAS 
 

GENERALIDADES 

Cantidad, modelo y medidas 

 
Se encuentran incluidas en el presente apartado las especificaciones relativas a la fabricación, provisión, transporte, 
montaje, colocación y terminación de los elementos de las puertas y ventanas, detalladas en los planos del proyecto. 
Las chapas y perfiles a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas, las superficies y 
molduras, así como las uniones, serán alisadas con esmero debiendo resultar suaves al tacto. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo 
necesario. 
Los perfiles de los marcos y batientes deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble contacto. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier otro motivo que formen parte de 
las estructuras especificadas se efectuarán en aluminio o con los metales que en cada caso se indican en los planos o 
planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio contractual para la correspondiente 
estructura. 
Está asimismo incluido todas las partes accesorias complementarias como ser: herrajes, marcos, unificadores, 
contramarcos, etc. 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado 
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10.1 – Puerta cortafuego de dos hojas con anti pánico. 

Puerta cortafuego RF60 homologada por INTI, de medida exterior de aprox 1.50m x 2.05m con resistencia 
al paso del fuego durante 60min., construida en chapa N°18. Relleno de lana mineral de roca volcánica. 
Marco en chapa 16. Cuatro bisagras reforzadas embutidas. Ensayada y certificada por INTI. Con pestillo 

Accesorios: 4 bisagras embutidas, barral anti pánico, cerradura exterior de seguridad y cierra puerta 
hidráulico. Todas las puertas con herrajes y cerradura de seguridad. Se entregarán dos juegos de llaves. Se 
le deberá adicionar un botón pulsador que habilite la apertura de la puerta. 

 

 
10.2 Puerta de aluminio, hoja ciega, modelo A30 NEW de Aluar (ancho de hoja 0,95m y 
altura de 2,05m). 

Se deberá proveer e instalar una puerta de aluminio, de hoja ciega modelo A30 NEW de Aluar o calidad 
similar, con todos los herrajes y accesorios necesarios para su correcto desempeño y hermeticidad. Sus 
medidas serán: ancho de paso 0,80m y de altura 2,05m y sus detalles se pueden observar en la Planilla de 
Carpinterías. 

Todas las puertas con herrajes y cerradura de seguridad. Se entregarán dos juegos de llaves. 
 

10.3 Puerta de dos hojas madera y laminado plástico. 

Compuesta por bastidor y dos hojas de madera enchapada laminado plástico. Cierre con felpa antishock. 
Cerradura tipo Schlage o balancín. Dinteles superiores de madera o vidrio y posibilidades de puerta 
continua. Con picaporte y cerradura tipo pomo, con botón de traba. Sus medidas y sus detalles se pueden 
observar en la Planilla de Carpinterías. 

Todas las puertas con herrajes y cerradura de seguridad. Se entregarán dos juegos de llaves. 
 

10.4 Puerta placa de una hoja madera y laminado plástico. 

Compuesta por bastidor y una hoja de madera enchapada laminado plástico. Cierre con felpa antishock. 
Cerradura tipo Schlage o balancín. Dinteles superiores de madera o vidrio y posibilidades de puerta 
continua. Con picaporte y cerradura tipo pomo, con botón de traba. Sus medidas y sus detalles se pueden 
observar en la Planilla de Carpinterías. 

Todas las puertas con herrajes y cerradura de seguridad. Se entregarán dos juegos de llaves. 
 

10.5 Ventana tipo guillotina. 

Se deberá proveer e instalar una ventana auto-compensada de aluminio, modelo A30 NEW de Aluar o 
calidad similar, con todos los herrajes y accesorios necesarios para su correcto desempeño y hermeticidad. 
Sus medidas serán: 1.00m de ancho y de altura 1.00m y sus detalles se pueden observar en la Planilla de 
Carpinterías. Incluye vidrios. 

 

CAPITULO N° 11 – PINTURA 
 

GENERALIDADES 
 
 

El siguiente listado es indicativo y no taxativo, ya que se deberán realizar todos los trabajos que 
correspondan a este rubro, aunque no estuvieran incluidos en el mismo. 

 Pinturas de terminación de paramentos interiores: LATEX 

 Pinturas de terminación de cielorrasos: LATEX 

 Pinturas de terminación de carpintería metálica y herrería: SINTÉTICOS 

 Barniz semimate para maderas. 

Así mismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene y/o 
señalización de todas las partes visibles u ocultas. 

En todos los casos la Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogos y muestras de 
colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. En el caso que 



PÁGINA 29 DE 51 
 

los colores de los catálogos no satisfagan a la Inspección de Obra, el Contratista deberá presentar las 
muestras del color que ésta le indique. Las pinturas serán: Sherwin Williams, Alba o equivalentes. 

Los enduidos, fondos, imprimadores, fijadores serán en todos los casos, de la misma marca y de la clase 
correspondiente a cada tipo de pinturas, según las instrucciones del fabricante y a fin de garantizar su 
compatibilidad. Los diluyentes serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de 
pintura por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado esta 
prescripción. 

Los trabajos de pintura se ejecutarán en general de acuerdo a estas especificaciones y en particular deberá 
ajustarse estrictamente a las indicaciones que prevea el fabricante. 

Se deberá informar acerca del o de los fabricantes de los productos, acerca de los materiales a utilizar y sus 
formas de preparación y aplicación. 

En todos los casos es condición indispensable que las superficies que deban recibir pinturas, se hallen 
firmes, secas y limpias. 

Al terminar los trabajos, se procederá a desenmascarar y limpiar con cuidado todas las superficies, vidrios, 
herrajes, artefactos y equipamientos, removiendo la pintura aplicada en exceso, mal ejecutada o salpicada o 
derramada, sin usar elementos abrasivos. 

 
TODAS LAS SUPERFICIES SERÁN PREPARADAS PREVIAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas y luego del correcto secado de los revoques se le 
pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos. 

Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una 
vez seco quede mate. 

A continuación se hará una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en 
capas delgadas sucesivas. 

Una vez secos, se lijará con lija 5/0 en seco; después de un intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo 
resultante de la operación anterior. 

En los paramentos de roca de yeso terminados con su enduido de terminación, se procederá a la 
preparación de la superficie, mediante su lijado. 

Posteriormente y previamente a los trabajos de terminación de pintura, se realizarán los nuevos enduidos 
Plenos que pudieran ser necesarios, efectuando control final con lámpara. 

En todos los casos se aplicarán las manos de pintura especificada que sean necesarias para su correcto 
acabado: 3 como mínimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes sin rebajar, salvo que lo 
determine la absorción de las superficies. Deberán transcurrir 3 horas como mínimo, entre mano y mano. 

 
LÁTEX PARA CIELORRASOS 

 Limpieza y lijado previo de la superficie. 

 Aplicación de una mano de fijador al agua. 

 Aplicación de enduido plástico al agua. 

 Lijado de la superficie. 

 Aplicación de 3 manos de pintura látex color a definir dejando secar entre una y otra, previo lijado. 

 Color blanco 

 
LÁTEX INTERIOR EN PAREDES 

 Limpieza y lijado previo de la superficie. 

 Aplicación de una mano de fijador al agua. 

 Aplicación de enduido plástico al agua. 

 Lijado de la superficie. 

 Aplicación de 3 manos de pintura látex color a definir dejando secar entre una y otra, previo lijado. 

 Color blanco 
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ESMALTE SINTETICO 

La puerta se pintará con dos manos de convertidor de óxido previo perfecto desengrasado y limpieza de la 
superficie de toda suciedad. La primera de estas manos, se dará en el taller donde se utilizará convertidor 
exclusivamente y será la base para los procedimientos en obra. 

 Limpieza de la superficie y eliminación de óxidos mediante lijados o solución desoxidante. 

 Aplicación de dos manos de convertidor de óxido con color, cubriendo perfectamente la superficie. 

 Lijado. 

 Aplicación de esmalte sintético de color a definir según se necesite para lograr un correcto acabado. 
 
 

BARNIZ 

La puerta se pintará con tres manos de barniz previo lijado y limpieza de la superficie. 

 Limpieza de la superficie y lijado. 

 Aplicación de barniz a definir según se necesite para lograr un correcto acabado. 
 
 

CAPITULO N° 12 - INSTALACION ELECTRICA 
 

Normas para materiales y mano de obra 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales que tales 
normas existen. 

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para la 
instalación eléctrica y provisión de artefactos en la obra de referencia, en un todo de acuerdo al presente 
pliego, planos, planillas de propuestas y esquemas marcados, reglamentación municipal vigente y de la 
Asociación Electrotécnica Argentina. Comprende también aquellos trabajos que sin estar específicamente 
detallados sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan 
librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisoria, incluso posibles extensiones de 
redes externas y acometidas. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un 
aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, plano unifilar, la ley de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo- ANEXO III, y la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (Última Edición Vigente). 

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. Las instalaciones o 
materiales no cubiertos por Normas y Reglamentos citados responderán a las recomendaciones de la 
Comisión Electrotécnica Internacional (I.E.C.) o bien a las normas; D.I.N. (Deutsches Institut fur Normung) o 
V.D.E. (Verein Deustche Electrizitat). 

Planos e Ingeniería de Detalle 

Los planos que forman parte de esta documentación, indican ubicaciones tentativas de las instalaciones 
detalladas. 

El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva correspondiente a esta etapa de la obra, como 
así también los planos de tableros y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. La aprobación de 
los planos por parte de la Dirección de Obra no exime al Instalador de su responsabilidad por el fiel 
cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando 
los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos. 

Durante el transcurso de la Obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación. Una vez terminadas 
las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los planos que deba confeccionar 
para aprobación de las autoridades, entregará a los Directores de Obra un juego de planos en igual modo 
que los anteriores, un original, y tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra. 

Muestras 
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Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su estudio, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, muestras de todos los elementos a emplearse en la 
instalación, las que serán conservadas como prueba de control y no pudiéndose utilizar en la ejecución de 
los trabajos. 

Los elementos que por su naturaleza no permitan ser incluidos en el muestrario, serán remitidos como 
muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como 
tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de 
punto de referencia, a juicio de la Dirección de Obra. 

En los casos que esto no sea posible y la Dirección de Obra lo estime conveniente, las muestras a presentar 
se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier 
otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. 

Se tendrá presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 
Dirección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos 
técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 

Materiales a utilizar 

Interruptores eléctricos manuales (llaves de efecto). 

Los interruptores responderán a la Norma IRA~ 2007. Interruptores eléctricos manuales para instalaciones 
domiciliarias y similares. Serán para 250V y 10A. Protección 1P40, con cubierta protectora aislante y 
pulsadores a tecla. Serán marca ASANNO o línea equivalente, versión standard. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos de remesa previstos por la Norma 
IRAM 2007, indicados en el punto 6 de la citada Norma. 

Las llaves de efecto ubicadas en los cuadros de encendido de luces (C.E.) serán marca COVRE o similar, 
montadas con adaptador a riel DIN. En instalaciones monofásicas, los interruptores de efecto deberán cortar 
el conductor de fase. 

Tomacorrientes. 

Serán de igual marca que las llaves de efecto y deberán cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 2000. 

Serán tanto para uso con ficha de pernos redondos como para pernos chatos. Los tomacorrientes para los 
distintos casos de aplicación responderán a las Normas IRAM siguientes: 

*IRAM 2071, Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario, bipolares y 
tensión nominal de 220V., para corriente alterna. 

En todos los casos la Dirección de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos de remesa previstos 
por las mismas. 

Caños para instalación eléctrica y accesorios. 

Las cañerías para instalaciones eléctricas serán de tubos plásticos calidad K6 que cumplirán con la norma 
IRAM respectiva a éste material nº 2206 y las cajas de todo tipo serán de chapa y los conectores deberán 
ser roscados y cincados y éstos conectados a las cañerías mediante tornillos y cumpliendo con las normas. 
Cuando se coloquen cajas de plástico serán de la misma calidad. - 

Las cajas serán del tipo semi pesado BWG Nº 16 y esmaltadas como dice la norma IRAM con respecto a 
accesorios. 

Las cañerías correspondientes se instalarán con pendiente hacia las cajas del centro, empalme o cajas de 
tomas y llaves. 

Los diámetros interiores de las tuberías serán de acuerdo al diámetro y número de conductores que pasan 
por ellas y deberán cumplir con la sección mínima libre que indica la norma para cada cañería y el área total 
ocupada por los conductores comprendida la aislación, no deberá exceder el 35 % de la sección interna de 
la cañería y el diámetro mínimo interior de la cañería a utilizar será de 19 mm. 

En los muros de mampostería las cañerías deberán embutirse a una profundidad necesaria para que estén 
cubiertas por una capa de jaharro de espesor mínimo de 15 mm. de la superficie exterior, y las cajas 
deberán quedar con sus bordes retirados aproximadamente 10 mm de la superficie exterior del revoque 
grueso en caso de recibir azulejos o cerámicos para que en la terminación la caja quede al borde de dicho 
revestimiento., y dichas cajas, como todas las cajas de chapa deberán ser empotradas a la pared 
medianera con cemento no permitiéndose el uso de cal de ningún tipo. 
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Las uniones de las cajas embutidas se harán mediante conectores roscados cincados y las uniones entre 
cañerías de plástico mediante cuplas largas plásticas unidas con pegamento químico. 

Desde los tableros seccionales hasta los artefactos, tomacorrientes y alimentadores de iluminación, la 
distribución se hará embutida en paredes o en cielorrasos, respondiendo a la norma IRAM 2005. 

Se deberán colocar cajas de inspección cuando las distancias así lo aconsejen. 

Cajas embutidas: para cualquier caso la medida mínima de espesor de las chapas, serán semi pesadas y se 
deberán utilizar: 

Cajas ortogonales chicas en las bocas terminales, sean de centros o apliques. 

Cajas ortogonales grandes, para cajas intermedias. 

Cajas cuadradas, cuando ellas sean necesarias a lo largo de la cañería. 

Cajas rectangulares, para interruptores y tomacorrientes. 

Las cajas de centro estarán provistas de sostenes “V” para colgar luminarias de acuerdo con la norma IRAM 
2005. 

Con cañerías de grandes diámetros deberán utilizarse cajas similares a las indicadas, pero de dimensiones 
adecuadas y cumpliendo con la norma IRAM 2005. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos indicados en el punto 6 de la citada 
Norma. 

Toda la obra se ejecutará en forma embutida, excepto cuando se diga lo contrario en planos o 
especificaciones. 

Conductores 

Generalidades. 

La presente deberá ser cumplida por todos los cables a instalar. Se deberán utilizar y responder a las 
Normas IRAM según se especifica a continuación: 

a) Instalación fija en cañerías (embutidos o a la vista), Normas IRAM 2220, 2261. 2183. 

b) Instalación enterrada, Normas IRAM 1 2220 y 2261. 

La totalidad de los conductores deberán responder al ensayo de no propagación de incendios según se 
especifica en la Norma IRAM 2289 categoría A. 

Las Normas mencionadas anteriormente corresponden a los siguientes tipos de cable. La Dirección de Obra 
exigirá la realización de los ensayos especificados en dichas Normas. 

Norma IRAM 2183. Conductores de cobre aislados con policloruro de vinilo PVC para instalaciones fijas 
interiores. 

Norma IRAM 2220. Cables con conductores de cobre o aluminio aislado con material termoplástico a base 
de policloruro de vinilo PVC. para instalaciones fijas en sistemas con tensiones máximas de 13,2 kv. 
inclusive. 

Conductores de cobre desnudo para líneas de puesta a tierra. 

Los conductores estarán formados por cuerdas redondas y regulares de cobre duro sin recocer, sin hilos 
salientes y formando coronas concéntricas. 

NO SE PODRÁN UTILIZAR ESTOS CONDUCTORES EN CAÑERÍAS. SE PODRÁN UTILIZAR ESTOS 
CONDUCTORES BANDEJAS PORTACABLES. 

Solo se podrán usar en cañerías de h°g° cuando vayan hacía una jabalina. Responderán a la Norma IRAM 
2004. 

Para cables hasta 35mm2, estarán compuestos por 7 cuerdas; hasta 120mm2, por 19 cuerdas; hasta 
185mm2, por 37 cuerdas y para cables de 240mm2 por 61 cuerdas. 

TABLEROS PRINCIPALES Y SECCIONALES 

Serán para usos interiores, herméticos y sellados. 

En los esquemas unifilares se indican la composición típica de cada tablero y los datos básicos de sus 
elementos integrantes. Las dimensiones de los tableros y la disposición de los elementos podrán adaptarse 
a las características de los tableros de fabricación normal y de los aparatos a suministrar. 
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Todos los elementos integrantes de un tablero irán montados sobre una chapa bastidor de espesor no 
menor a 2,1 mm (BWG N° .14), esta irá abulonada a la parte posterior de la caja. 

Los cuadros de encendido de luces formarán parte del mismo gabinete en un recinto superior con puerta 
separada, con cierre a falleba. Las llaves de efecto para cuadros de encendido, serán para 16A/220 V. 
montadas sobre adaptador de plástico a riel DIN. Marca COVRE o equivalente. 

Todos los tableros tendrán un subpanel abisagrado para impedir el contacto directo del operador con 
elementos bajo tensión, dejando solo accesible las palancas de los seccionadores y/o interruptores. - Todo 
el cableado interno del tablero irá alojado en cablecanal de PVC con un 50% de reserva. Las conexiones 
internas se harán con borneras componibles (ZOLODA u HOYOS) montadas sobre riel DIN 46277/1, 
debiéndose separar cada borne sin necesidad de abrir la línea. La tornillería será de bronce, cobre o latón 
plateado, siendo del tipo imperdible. En la parte superior cada borne contará con numerador consistente en 
una cartulina blanca cubierta con plástico transparente. 

La sección mínima de los conductores a utilizar será de 2.5 mm2, en los extremos de cada conductor se 
colocará un anillo de plástico para facilitar su identificación dentro del gabinete. Los conductores que salen 
del gabinete hacia las distintas cargas, se señalizará el número de circuito correspondiente. 

La capacidad de los bornes será función de la corriente admisible en el aire de los cables a conectar en 
ellos. Deberán cumplir además con las Normas VDE 0608 y 0609. 

Se dejará una reserva de bornes del 10%, con un mínimo de dos (2). Los extremos de los conductores 
conectados a borneras se estañarán o bien se colocarán terminales a compresión no ferrosos. Inclusive 
llevarán anillos de plástico identificatorios. La bulonera a utilizar, incluso tuercas y arandelas, deberán 
responder a las Normas IRAM NO.5192, zincado comercial o cadmiado. No se permite el uso de tornillos 
auto terrajadores. 

Los colores a utilizar serán: 

Fase R: Castaño. 
Fase S: Negro 
Fase T: Rojo. 
Neutro: Celeste. 
Tierra: Bicolor verde y amarillo. 

Puesta a tierra. 

Los tableros generales tendrán una barra colectora de tierra y los seccionales borneras componibles (como 
las descriptas), toda la estructura metálica de un gabinete estará sólidamente puesta a tierra, las partes 
removibles como subpanel y puerta conectados mediante malla de Cu extraflexible. 

Generalidades. 

Instalación para conductores aislados en cañerías. 

Deberán tener protección para intensidad no mayor a 10A. y el número máximo de bocas de salida por 
circuito será de 15 (quince) unidades. 

Cuando no sea posible evitar la colocación de caños en forma de "U" por ejemplo las cruces bajo piso, u 
otra forma que facilite la acumulación de agua, se colocarán únicamente cables aislados con vaina de 
protección, que respondan a las Normas IRAM 2220, 2262,2261. 

Cableado. 

Por cañería, los cables responderán a la Norma IRAM 2183. 

Para el tendido se tomarán en cuenta las recomendaciones del fabricante particularmente en lo relativo a 
esfuerzos máximos de tracción y radios mínimos de curvatura. 

Colocación de los conductores. 

Antes de colocar los conductores se deberá haber concluido el montaje de caños y completado el trabajo de 
mampostería y terminaciones superficiales. 

Deberá dejarse una longitud mínima de 15cm. de conductor disponible en cada caja a los efectos de poder 
realizar las conexiones necesarias. 

Los conductores que pasen sin empalme a través de las cajas deberán formar un bucle. 

Los conductores colocados en cañerías verticales deberán estar soportados a distancias no mayores de 
15m. mediante piezas colocadas en cajas accesibles y con formas y disposiciones tales que no dañen su 
cubierta aislante. 
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No se permiten uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los caños las cuales deberán 
ejecutarse exclusivamente en las cajas. 

Conexión de conductores. 

Las uniones y derivaciones de conductores, de secciones de hasta 2,5 mm2 inclusive, podrán realizarse 
intercalando y retorciendo sus hebras. 

Las uniones y derivaciones de conductores de secciones mayores de 2,5 mm2 deberán efectuarse por 
medio de borneras, manguito de identificación o soldar (utilizando soldadura de bajo punto de fusión con 
decapante de residuo no ácido) u otro tipo de conexiones que aseguren una conductividad eléctrica por lo 
menos igual a la del conductor original. 

Para agrupamientos múltiples (más de tres conductores) deberán utilizarse borneras de conexión (Norma 
IRAM 2441). 

Las uniones y derivaciones no podrán someterse a solicitaciones mecánicas y deberán cubrirse con un 
aislante eléctrico de características equivalentes a las que poseen los conductores. 

Conexiones a equipos y borneras. 

Cables de baja tensión. Se usarán terminales a compresión de cobre o bronce estañados. Agrupamiento de 
conductores en un mismo caño. Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. Todos los conductores 
pertenecientes a una misma línea, cuando estuvieran protegidos dentro de caños metálicos. Deberán 
estarlo en conjunto y no individualmente. Esta medida comprende al conductor de protección. 

Los conductores utilizados para las líneas trifásicas (fuerza motriz) deberán ser instalados en caños 
independientes. Las líneas seccionales deberán alojarse en caños independientes. 

No obstante se admitirán en un mismo caño aquellas líneas seccionales que correspondan a un mismo 
medidor. 

Las líneas de circuitos de alumbrado y tomacorrientes deberán alojarse en cañerías independientes, las de 
aire acondicionado y alimentación para circuitos especiales. Deberán tener cañerías independientes para 
cada una de ellas. 

En un mismo caño podrán alojarse tres líneas de circuito monofásicas como máximo, siempre que 
pertenezcan a la misma fase, la suma de sus cargas máximas simultáneas no deberá exceder los 20A. y el 
número total de bocas de salida alimentadas por estos circuitos en conjunto no sea superior a 15 unidades. 

Para los conductores de las fases se admitirán otros colores excepto el verde, amarillo o- azul. - Para los 
conductores de fase de las instalaciones monofásicas se podrán utilizar indistintamente cualquiera de los 
colores indicados para las fases, pero se preferirá el castaño. 

INTERRUPTORES: 

Estarán destinados al comando de circuitos. Se utilizarán para la protección de líneas, motores, 
interruptores de acometida, etc. Serán marca ABB, Schnaider o calidad superior. 

Serán de construcción sólida y compacta, poseerán contactos de cobre electrolítico plateado de doble 
interrupción deslizante y auto-limpiantes, con puntos de conexión e interrupción desplazados de la 
superficie de contacto. 

Los porta-contactos que actuarán también como cámaras apagachispas estarán fabricados de melamina o 
poliéster y serán resistentes al arco y a los esfuerzos mecánicos. 

Su capacidad de conexión será de 1,5 hasta 2 veces la intensidad nominal del interruptor. Podrán ser del 
tipo de ejecución abiertas para embutir en tableros o blindados en caja de chapa de acero pudiendo admitir 
en este último caso el espacio necesario para la coloración de bases y fusibles del tipo DIAZED o NH. 

 
 

SECCIONADORES FUSIBLES BAJO CARGA: 

Estarán compuestos de un bastidor y una placa-manija aislante. El bastidor soportará las tres bases 
unipolares con contactos del tipo lira en los que se insertarán las cuchillas de los fusibles NH. 

Estarán equipados con cámaras apaga chispas y poseerán protección contra contacto casual, de manera 
que al estar abierta la placa manija todas las partes bajo tensión se encontrarán protegidas. 

Los fusibles del tipo NH o las cuchillas seccionadoras serán alojados en la placa manija de material aislante. 
La placa manija dispondrá de mirillas con el objeto de visualizar los datos de los fusibles y el estado de los 
indicadores de fusión. Serán marca ABB, Schnaider o calidad superior. 
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En el caso de reemplazo de fusibles, la placa podrá extraerse sin necesidad de usar herramientas. 

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS: 

Se destinarán a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de ramales de iluminación, tomas de 
fuerza, calefacción, etc.; su capacidad y emplazamiento serán de acuerdo a esquemas de tableros 
respectivos, indicados en planos. Serán marca ABB, Schnaider o calidad superior. 

Tendrán un dispositivo de accionamiento con retardo para pequeñas sobrecargas y dispositivo magnético 
con accionamiento rápido para grandes sobrecargas y cortocircuitos. 

Sus conexiones serán por la parte posterior y su caja significará una perfecta aislación de sus partes 
electrizadas. No se aceptarán interruptores que no tengan pantallas o dispositivos apagachispas. Los 
interruptores tendrán "desconexión libre", es decir cuando se produzca el disparo (bien por sobrecarga o por 
cortocircuito) el automático desconectará, aunque se sujete la maneta de accionamiento. 

Al recibir las muestras correspondientes, la Dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar los 
interruptores que ajustándose a lo anteriormente especificado presenten detalles que puedan significar un 
peligro para su buen funcionamiento, tales como sus dispositivos de enganche y desenganche complicados 
de fácil deterioro, contextura débil del material, contacto de poca superficie, bobinas del dispositivo 
magnético con aislación insuficiente, palancas de funcionamiento incómodos, etc. a cuyo efecto se 
someterán a pruebas a aquellos interruptores sobre los cuales no se tenga experiencia alguna. 

Todos los automáticos tendrán bien visible su chapa de características originales de fábrica. 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES: 

Proporcionarán una elevada protección no solamente contra las tensiones de contacto producidas por 
defecto de aislamiento en aparatos puestos a tierra, sino que desconectarán rápidamente, también si una 
intensidad peligrosa fluye directamente hacia tierra, a través del cuerpo humano. 

La intensidad nominal del efecto será de 30 mA. (miliamperes) y su vida media será de 20.000 maniobras 
aproximadamente. Serán marca ABB, Schnaider o calidad superior. 

SEÑALIZACIONES: 

Se utilizarán en los tableros para visualización de fases y para arranque y parada de motores, de acuerdo a 
los colores convencionales. 

El ojo de buey será con lámpara de neón de 220 V de larga durabilidad. 

CAJAS DE BOCAS PARA CONEXIÓN O DERIVACIÓN: 

Se colocarán para efectuar las conexiones a los artefactos de iluminación y fuerza motriz, llaves y 
tomacorrientes o practicar derivaciones a las líneas de derivación o circuitos. Se colocarán en 
correspondencia con cada centro o brazo. La caja octogonal chica será de derivación a llave previsto en 
plano, 75 mm de diámetro y 38 de profundidad de una sola pieza, construida con chapa de acero estampa 
de un espesor mínimo de 1,5 mm. esmaltada totalmente. 

La caja octogonal grande será de 90 mm. de diámetro y la caja cuadrada de 100 x 100 mm., ambas de 1,5 
mm. de espesor. Las cajas tendrán en sus costados y fondos, agujeros simulados para la entrada de los 
caños. Para cañerías de diámetro mayores de 18,6 mm. Se colocarán en los extremos de la canalización 
cajas cuadradas de 150 mm. de lado de 2 mm. de espesor y 70 mm de profundidad, similar a las demás. 
Responderán a la Norma IRAM 2005. 

Cuando las cajas se utilicen para derivaciones, serán cubiertas con sus respectivas tapas del mismo 
espesor de la chapa de la caja, asegurándose con dos tornillos, debiéndose pintar del color de la superficie 
adyacente. La ubicación para centros será la indicada en los planos salvo indicación en contrario, las cajas 
para los brazos se colocarán a la altura de 2.20 m del piso terminado, salvo indicación en contrario. Las 
cajas para las llaves serán colocadas a 1,20 m. y los tomas a 0,30 m. del piso terminado. 

En cada boca de centro se colocará un sólido gancho de suspensión de varilla de hierro de 4 mm. de 
diámetro como mínimo que será fijado a la estructura de la obra y 25 cm de largo total mínimo sujeto a la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

CABLES NORMALIZADOS 

El cable pre ensamblado estará constituido por múltiples conductores de fase, cuya función es únicamente 
eléctrica, y por un conductor neutro que además asume la función mecánica. Los conductores para las 
fases serán de aluminio puro o cobre blando, y el portante de aleación de aluminio o cobre duro, según lo 
que se indica más adelante en esta especificación. La aislación de todos los conductores será mediante una 
capa de polietileno reticulado (XLPE). 
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El conductor será de cobre electrolítico recocido con un tenor de pureza del 98% especial para usos 
eléctricos. La formación de los conductores será prevista de alambre único hasta la sección de 4mm2 y a 
cuerda para las secciones mayores. En los cables unipolares, todas las cuerdas serán redondas; en los 
cables bipolares, tripolares y tetrapolares, serán redondas hasta 35mm2 y sectoriales para las secciones 
superiores. 

Todas las secciones serán ensayadas en fábrica con una tensión alterna de 4 KV respetando en un todo las 
Normas IRAM y VDE. Los radios de curvatura podrán llegar hasta 10 veces su diámetro. 

Poseerán gran rigidez dieléctrica y alta resistencia óhmica del aislante, incluso con inmersión prolongada en 
el agua. Serán de gran resistencia a la tracción, al roce y a la compresión en altas temperaturas, de 
envejecimiento mínimo y deberán resistir la acción del aceite, ozono, soluciones acuosas, ácidos, bases, 
alcoholes, ésteres y éteres, con la excepción del tetracloruro de carbono puro. La aislación eléctrica estará 
constituida por una vaina de policloruro de vinilo (P.V.C.) que permitirá que el conductor trabaje con 
temperatura de 70°C para todas las tensiones de servicio. El material de relleno estará constituido por una 
mezcla taponante "símil goma", perfectamente compatible con la naturaleza del aislante que conferirá al 
cable la mayor flexibilidad posible y una forma redonda perfecta. Según las necesidades, estos cables 
podrán ser suministrados con o sin armadura metálica. La armadura metálica se colocará normalmente 
debajo de la vaina exterior resultando de esta forma protegida contra la corrosión y de dimensionamiento 
liviano, confiriéndole al cable una robustez mecánica suficiente sin aumentar excesivamente su peso ni 
disminuir sus características de maniobrabilidad. 

Los extremos del conductor deberán estar siempre protegidos con cinta plástica, en el caso de quedar a la 
intemperie, se dispondrá de un terminal a base de resina epóxica. 

No se admitirán empalmes ni derivaciones a lo largo del recorrido, salvo en los lugares expresamente 
indicados en planos, los que también se harán con resinas epóxicas con todas las reglas del arte. Si la 
longitud del conductor subterráneo fuera apreciable se podrá efectuar empalme, previa conformidad de la 
inspección de obra. La aislación admitida para los cables será de un mega ohm entre los mismos y 500.000 
Ohms entre cada uno de ellos y tierra. 

CABLES PARA INSTALACIONES EMBUTIDAS: 

Serán de cobre con aislación de material plástico para 1.000 V. c.a. con certificado de ensayo en fábrica a 
6.000 V. para cables de hasta 10 mm2. A 2.500 V. luego de inmersión en agua por 12 hs. para secciones 
mayores. Serán provistos en obra de envoltura de origen no permitiéndose el uso de remanentes de otras 
obras o rollos incompletos. 

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya 
aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción o prolongado calor 
o humedad. Los conductores se pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren perfectamente secos 
lo revoques y previo sondeado de cañerías para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que 
hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes. 

El manipuleo y colocación serán efectuados en forma apropiada usando únicamente lubricantes aprobados, 
pudiendo exigir la Dirección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, 
ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas, o por haberse ejercido excesiva tracción al 
pasarlos dentro de las cañerías. 

Las uniones entre los conductores de un mismo circuito o de las derivaciones previstas con aquellos, se 
efectuarán en las cajas respectivas evitando la aparición de resistencias óhmicas, para lo cual se efectuará 
un entrelazamiento mecánico y soldadura, empleando como soldador algún tipo apropiado de pasta fusible 
a base de resina, excluyéndose los ácidos que puedan dañar al conductor o la aislación. Se cubrirán 
después con una capa de goma pura y cinta aisladora o cinta de P.V.C. debiéndose obtener una aislación 
del empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor. 

Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para su conexionado con aparatos, se harán 
por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores irán dotados de terminales de cobre o 
bronce estañados soldados a los mismos o fijados por compresión con herramientas adecuadas. 

Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor 
individualización y permitir una rápida inspección y/o control de la instalación. La aislación mínima admitida 
para los conductores deberá ser de un mega ohm entre los mismos y 500.000 Ohms entre cada uno de 
ellos y tierra. 

TIERRA DE SEGURIDAD 

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación normalmente aislados del 
circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, tableros, carcasas de motores, etc., de 
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manera de asegurar la continuidad metálica mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las 
partes metálicas y mediante la colocación de un conductor desnudo al que debe conectarse cada elemento 
metálico de toda la instalación. 

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener capacidad de carga para conducir la 
corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a 
un valor no peligroso, 65 V. (según Normas V.D.E.). 

El valor máximo de la puesta a tierra no debe ser superior a 10 Ohms, medida entre cualquier parte metálica 
protegida a tierra y deberá poder medirse sin dificultad. -- 

El electrodo de puesta a tierra cuyo tipo constructivo será especificado en plano o presupuesto será alojado 
en un lecho de carbonilla que lo envuelva perimetralmente. El mismo será protegido contra la corrosión por 
medio de una superficie exterior galvanizada o estañada. 

Si existe napa de agua accesible, la parte inferior del dispersor, deberá estar sumergida por debajo del nivel 
mínimo de la superficie de agua. Si no hay napa de agua accesible, se enterrarán tantos electrodos en 
paralelo como sean necesarios a fin de obtener los valores de resistencia admitidos. 

En la superficie del terreno se instalará una cámara de inspección reglamentaria con tapa. En la cámara se 
efectuará la conexión entre el dispersor y el conductor de la unión al tablero mediante bulón de material 
inoxidable anclado a las paredes de la cámara con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del 
sistema. 

BANDEJAS PORTACABLES 

La bandeja porta cables se utilizarán para cables del tipo auto protegido, del tipo IRAM 2178 ó 62266. 

Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y 
suspensión, etc., serán de fabricación estándar y provenientes del mismo fabricante, no admitiéndose 
modificaciones en obra. Todos los elementos serán galvanizados o cadmiados, de muy buena calidad. 

Sobre las bandejas, los cables de potencia (iluminación y F.M.) se dispondrán en una sola capa y en forma 
de dejar un espacio igual a ¼ del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión, a fin de facilitar la 
ventilación, y deberá existir como mínimo un 25% de reserva una vez considerado el espaciamiento entre 
cables. 

Los cables se sujetarán a los transversales mediante lazos de materiales no ferrosos a distancia no 
mayores de 2 m. 

Las bandejas sobre cielorraso se sujetarán de la losa con varilla roscada y grampas adecuadas. Las 
bandejas verticales deberán llevar en todos los casos tapa. Serán marca Samet, Casiba, Jover o similares. 

BANDEJAS TIPO ESCALERA 

Estarán construidas en chapa de hierro de 2 mm de espesor, con transversales cada 30 cm. como máximo, 
y largueros de diseño y sección suficiente para resistir el peso de los cables, con un margen de seguridad 
de 3,5, sin acusar flechas notables ni deformaciones permanentes. 

Se usará este tipo de bandejas para conducir cables de potencia mayores a 4 x10 mm2. 

BANDEJAS DE CHAPA PERFORADA 

Se utilizarán para instalaciones de corrientes débiles, y para distribución de instalaciones de iluminación con 
secciones inferiores a 6 mm2. 

Estarán construidas por ala de 50 mm., y piso en forma de U invertida, con pestañas pequeñas, apoyado 
sobre las alas, todo construido en chapa de 1,6 mm. El piso tendrá perforaciones para alivianar la bandeja y 
permitir la ventilación de los cables. 

No se mezclarán las bandejas de corrientes débiles con las de 220 v serán independientes unas de otras. 

INSTALACIÓN A LA VISTA 

Toda instalación exterior realizada a la vista será ejecutada con caño de PVC reforzado. 

En locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u otro 
elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará el nivel de toda la instalación, 
utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y grapa indicado en el párrafo anterior, 
suspendido por medio de barra roscada de ¼”. 

CABLEADO HORIZONTAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 
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IMPORTANTE: la totalidad de los tendidos en los escritorios se realizarán con elementos TIPO ZOLODA 
DE 100 X 50 con sus respectivos accesorios y divisiones entre datos y corrientes de alimentación con sus 
respectivas bocas de tensión y datos. 

Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos o 
monofásicos. 

Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se ubicarán en 
el comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo desde el tablero eléctrico. 

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya 
aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor 
o humedad. 

El manipuleo y colocación serán efectuados en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, 
pudiendo exigir la Inspección de Obra se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya 
sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al 
pasarlos dentro de la cañería. 

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o 
conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un 
efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o 
tensiones bajo servicio normal. 

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso éstas serán mediante conectores colocados a 
presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de 
conductor. 

 

 

12.1 Planos unifilares. 
 

El Contratista realizará los planos unifilares y la Ingeniería de Detalle Constructiva correspondiente a esta 
etapa de la obra, como así también los planos de tableros y detalles necesarios o requeridos en escala 
adecuada. 

. 
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12.2 Bocas de iluminación. 
 

Se colocarán para efectuar las conexiones a los artefactos de iluminación y fuerza motriz, llaves y 
tomacorrientes o practicar derivaciones a las líneas de derivación o circuitos. Se colocarán en 
correspondencia con cada centro o brazo. La caja octogonal chica será de derivación a llave previsto en 
plano, 75 mm de diámetro y 38 de profundidad de una sola pieza, construida con chapa de acero estampa 
de un espesor mínimo de 1,5 mm. esmaltada totalmente. 

La caja octogonal grande será de 90 mm. de diámetro y la caja cuadrada de 100 x 100 mm., ambas de 1,5 
mm. de espesor. Las cajas tendrán en sus costados y fondos, agujeros simulados para la entrada de los 
caños. Para cañerías de diámetro mayores de 18,6 mm. Se colocarán en los extremos de la canalización 
cajas cuadradas de 150 mm. de lado de 2 mm. de espesor y 70 mm de profundidad, similar a las demás. 
Responderán a la Norma IRAM 2005. 

En cada boca de centro se colocará un sólido gancho de suspensión de varilla de hierro de 4 mm. de 
diámetro como mínimo que será fijado a la estructura de la obra y 25 cm de largo total mínimo sujeto a la 
aprobación de la Dirección de Obra. El ítem incluye las bandejas, cañerías, cajas, cables y todos los 
elementos necesarios. 

 
 

12.3 Bocas de tomas. 
 

Deberán cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 2000. 

Serán tanto para uso con ficha de pernos redondos como para pernos chatos. Los tomacorrientes para los 
distintos casos de aplicación responderán a las Normas IRAM siguientes: 

*IRAM 2071, Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario, bipolares y 
tensión nominal de 220V., para corriente alterna. 

En todos los casos la Dirección de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos de remesa previstos 
por las mismas. El ítem incluye las bandejas, cañerías, cajas, cables y todos los elementos necesarios. 

 
 

12.4 Portero visor IP. 
 

Commax CDV-43K o similar con resolución 420TVL Diseño Ultra delgado con soporte de pared, botón 
apertura de puerta y Auto apagado para ahorro de energía Menú OSD en Pantalla Botones de función táctil 
Alimentación directa a 220v Dimensiones 17x16x6cm, instalación con un cableado de 4 Hilos, que contiene 
un teléfono pantalla y un frente anti vandálico con visión nocturna. La distancia máxima para el cableado 
(Visor-Frente) es de 80 metros. Con botones de función táctil. Admite teléfonos adicionales. Para montaje 
superficial y mide 157x167x28. Temperatura de Operación: 0ºC - 40ºC. Cableado: 4 Hilos a cámara 
(polarizado) / 4 hilos a intercomunicador (polarizado). 
Funciones: Comunicación / Monitorio / Apertura de puerta. Visor PANTALLA LCD LED 4,3, Resolución 
420TVL., Alimentación directa a 220v. Dimensiones 17x16x6cm. Cámara oculta color C-MOS 1/3. Frente 
con leds infrarrojos para visión nocturna. Permite adicionar otro monitor y un teléfono de audio por cada 
monitor instalado. 

 
12.5 Alimentación de splits. 

 
Se utilizará la nueva bandeja para tensión 220v para llevar las alimentaciones desde sus protecciones en 

sus respectivos tableros hasta las unidades Split a alimentar. El ítem incluye las bandejas, cañerías, cajas, 

cables y todos los elementos necesarios. 

 
12.6 Artefactos de iluminación LED para cielorraso desmontable. 

 
Artefactos de iluminación LED para cielorraso desmontable tipo Armstrong, línea Elegante de Lucciola o 
calidad similar, medidas 605 x 605 mm con marco de aluminio inyectado con pintura en polvo poliéster y 
clips de sujeción luz fría. 
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12.7 Módulo de iluminación de emergencia con batería. 

 
Sistema de energía para luz permanente LED 220v 50 Hz 30 mA tipo Atomlux 1606 o similar, 
incluye Módulo de Iluminación de Emergencia, Batería y LED con cable, tiempo de autonomía 90 
minutos, con batería sellada incorporada litio ion 3.7v 2.000 mAh. Para iluminación de 
emergencia en interiores. 

12.8 Cartel de salida. 
 

Señalizadores Atomlux Modelo 9905L-D/F o calidad similar, tecnología “LED de Alta 
Luminosidad”, de tipo Autónomo - Permanente con batería de emergencia. Diseñados para 
señalizar salidas y vías de escape de manera segura. con letras y figuras verde fluo y fondo 
transparente o con letras y figuras blancas y fondo color verde esto lo definirá la Dirección de 
Obra. Pueden ser fijados en diferentes posiciones de montaje: En voladizo, paralelo a la pared, 
colgado de los extremos, de un caño o a cielorraso. Una vez conectados a una línea no 
interrumpible, permanecerán continuamente iluminados, ya sea con el suministro de energía 
eléctrica, o por más de 3 horas durante un apagón. Para conocer las señales disponibles vea la 
sección “Pictogramas Estándares Disponibles”. 

12.9 Colocación de artefactos. 
 

Incluye todos los elementos necesarios. 
 

CAPITULO N° 13 – INSTALACION DE DATOS 
 

SERVICIO CONEXO DE CERTIFICACIÓN DEL CABLEADO EN EL SECTOR. INSPECCIÓN, MEDICIÓN, 
CERTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS MATERIALES NUEVOS SOLICITADOS. 

La certificación de los cableados tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las normas vigentes para los 
cableados de electricidad, fibra óptica y UTP Categoría 6 ó superior. 

Durante la ejecución de la obra y previo a la emisión del  Acta de Recepción Definitiva, la Inspección de 
Obra podrá solicitar al Proveedor, con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles, las inspecciones 
que a su juicio considere pertinente. 

La totalidad de la instalación será certificada por personal especializado de la Contratista y en presencia del 
Director de Obra realizando todas mediciones que correspondan a las indicadas en el punto 
correspondiente. 

Las mediciones se realizarán con equipamiento especializado en certificar instalaciones de cableado 
ANSI/EIA/TIA-568-B. Dicha certificación será 200 MHz como mínimo y para varias aplicaciones de red que 
se pudieran utilizar. 

Se realizarán por cada boca las siguientes mediciones: 

Longitud efectiva (medida) de todos los links. 

Atenuación por cada link. 
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Near-end crosstalk para las seis combinaciones de los pares de cobre. 

Resistencia de corriente continua de los pares. 

Valor ACR de todos los pares. 

La certificación del cableado estructurado, es requisito para la recepción definitiva de la obra. 

La certificación del cableado y su presentación en una carpeta junto con la planilla de medición de las 
atenuaciones en cada sentido y por cada una de las fibras ópticas es requisito fundamental para la 
recepción de la obra. 

Normalización de Cableado Estructurado: 

El sistema de cableado estructurado, deberá satisfacer los requerimientos de sistemas Categoría 6 o 
superior en todos sus componentes, técnicas de interconexión y diseño general, en un todo conforme a las 
normas internacionales, según se especifican a continuación: 

ANSI/EIA/TIA-568-B.1, Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements, 
(2001). 

ANSI/EIA/TIA-568-B.2, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced 
Twisted-pair Cabling Components, (2001). 

ANSI/EIA/TIA-568-B.3, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Optical Fiber Cabling 
Component Standard, (2001). 

ANSI/EIA/TIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (1998). 

ANSI/TIA/EIA-606 Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial 
Buildings (Feb. 1993). 

TIA/EIA TSB 67 Transmission Performance Specifications for Field Testing of Twisted-Pair Cabling Systems 
(Oct. 1995). 

ISO 11801 “Generic cabling for customer premises” (1995-07-15). 

ANSI/TIA/EIA-526-7 Optical Power Loss Measurements of Installed Singlemode Fiber Cable Plant (1998). 

ANSI/TIA/EIA-526-14-A Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Plant (1998). 

TIA/EIA TSB72 Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines (1995). 

PLAN DE ENTREGAS 

Previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá desarrollar una INGENIERIA DE DETALLES en base 
a las presentes Especificaciones Técnicas y Planos de Contratación, el diseño final (Lay-out) definitivo de 
cada una de las instalaciones con todos sus detalles. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

La ubicación de los puestos de trabajo será ratificada en obra por el/los Inspectores de Obra designados por 
la inspección de obra 

La red de distribución de energía eléctrica alimentará el equipamiento a ser instalado en cada uno de los 
puestos de trabajo y en los armarios de distribución. 

Los trabajos que no estuviesen conformes, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas podrán 
ser rechazados, debiendo el Contratista desmontarlos y reconstruirlos de acuerdo con lo especificado en el 
presente pliego, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa. 

Las normas de calidad de mano de obra, proceso, materiales y equipo, así como las referencias a marcas o 
números de catálogo que estén expresados en las Especificaciones Técnicas son meramente descriptivas y 
no restrictivas. 

El Oferente podrá incluir en su oferta otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogo, a condición 
de que demuestre, que los sustitutos son sustancialmente equivalentes a lo que se indica en las 
Especificaciones Técnicas. 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los ofertados y contratados, ya sean por su 
naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los 
materiales especificados. 

Los materiales y equipos ofertados deberán ser nuevos, completos, sin uso y estar en perfecto estado de 
funcionamiento. 
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El Oferente adjudicado deberá presentar muestras de todos los elementos a proveer para la realización de 
la obra, con su correspondiente hoja de datos, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

Todos los elementos a proveer de un mismo tipo (que poseen las mismas características técnicas y 
funcionales, y están destinados a satisfacer una misma necesidad según la especificación  particular de 
cada uno dada en el documento de licitación) deberán ser de la misma marca. 

Todas las medidas consignadas en plano deberán ser verificadas en obra. 

Los elementos, unidades funcionales, dispositivos y accesorios estarán constituidos por unidades nuevas, 
sin uso previo y en perfecto estado de conservación y funcionamiento (se entiende por nuevo y sin uso que 
la INSPECCION DE OBRA será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de fábrica). 

Los elementos ofrecidos deberán cumplir con todas las normas y recomendaciones que hayan emitido los 
organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de competencia. 

Serán también exigibles las especificaciones que hubiere fijado la Comisión Nacional de Comunicaciones y 
que se encuentren en vigencia, cumpliendo además las normas del UIT-T (ex CCITT) de 1988 y conexas, 
además de los estándares IEEE, y las recomendaciones IETF Request for Comments (RFC), IMTC y ETSI 
correspondientes. 

Los elementos a proveer deberán estar vigentes y no poseer fecha de discontinuidad de fabricación a la 
fecha de presentación de la oferta y/o a la fecha de entrega de los bienes. Todo el equipamiento será apto 
para montaje en racks de 19 pulgadas. 

La identificación de todos los elementos se rotulará con el sistema de impresión sobre PVC adhesivo 
laminado. 

 
 
 
 

 
CAPITULO N° 14 – VARIOS 

 
12.1 Matafuego de 5kg. 

 
Matafuegos (extintores) 5 kg con Sello IRAM de conformidad con Norma IRAM 3523 y C.H.A.S (Certificado 
de Homologación de Autopartes de Seguridad), con soportes metálicos para su instalación. Potencial 
Extintor 6A – 40BC. Y cartelería de señalización según normativa vigente. 

 
12.2 Puerta de acceso a montante. 

 
Puerta de chapa doble decapada tratada con dos manos de anti óxido y dos manos de esmalte sintético 
medidas 70x40 cms. Deberá incluir marco con bisagras y llave de seguridad y deberá ser amurada a la 
mampostería. 

 
12.3 Ploteo de vidrios. 

 
Vinilos para decorar superficies de vidrio como elemento de diseño  y privacidad. La Dirección de Obra 
podrá elegir el diseño a instalar tanto liso o producir diseños con franjas, decorativos o corporativos. Podrán 
ser láminas pre impresas para obtener el nivel de privacidad que el espacio requiera, así como crear efectos 
de serenidad o dinamismo combinando diferentes diseños que permitan manejar el nivel de luz que entre en 
el espacio. 

 
 
 

SECCIÓN II: LISTADO DE PLANOS 
 
 

 
● Plano N°1 - Situación Actual 
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● Plano Nº2 - Demolición 

● Plano Nº3 - Proyecto 

● Plano Nº4 - Pisos 

● Plano Nº5 - Instalación eléctrica 

● Plano N°6 - Corte A-A 

● Plano Nº7 - Planilla de carpinterías 

● Plano Nº8 - Plano de cielorraso 

● Plano Nº9 - Plano de escritorios 

● Plano Nº10 - Plano escritorio de Dirección 
 

SECCIÓN III: FOTOGRAFÍAS 
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SECCION IV 
SEGURIDAD E HIGIENE 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

NORMAS DE SEGURIDAD y CRITERIOS GENERALES 

 
ARTÍCULO Nº 1: generalización de las medidas de seguridad e higiene 

Dado el carácter del Instituto, con la permanencia en su interior y alrededores de numerosa cantidad de 
personas, las característica constructivas y la índole de los trabajos de intervención que deben ejecutarse, 
hacen indispensable extremar las medidas de higiene y seguridad, generalizando algunas de las normativas 
que la ley fija con miras a evitar los accidentes de trabajo, para salvaguardar la vida de terceros y preservar 
la integridad material del conjunto edilicio. 

 
 

ARTÍCULO Nº 2: seguridad integral 
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En el sentido expuesto en el anterior la Empresa Contratista Principal no solo deberá cumplir rigurosamente 
toda la legislación y normativa oficial vigente (nacional, provincial o municipal) en relación con la Higiene y 
Seguridad para la Industria de la Construcción vinculada con los Riesgos de Trabajo, sino también deberá 
adoptar las medidas necesarias para cumplir el objetivo y normas ampliatorias del presente pliego en 
relación a los temas de seguridad integral para el edificio y el público que accede continuamente a la obra. 

 
 

ARTÍCULO Nº 3: legislación básica 

Con carácter enunciativo pero no excluyente de otras normas nacionales e internacionales vinculadas con el 
tema de la Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción se cita la siguiente legislación vigente a 
cumplimentar: 

● Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

● Ley 24557/95 Riesgos del Trabajo 

● Decreto 170/96 Reglamentario de la Ley 24557 

● Decreto 351/79 Reglamentario de la Ley 19587 

● Decreto 1338/96 Reglamentario de la Ley 19587 y del Decreto 351/97 

● Decreto 911/96 Reglamentario de la Ley 19587 

● Resolución SRT Nº 231/96 

● Resolución SRT Nº 051/97 

● Resolución SRT Nº 035/98 

● Resolución SRT Nº 319/99 

● Resolución MTESS Nº 295/03 

● Resolución 550 Demoliciones y sus anexos y toda norma modificatoria y vigente de la legislación 
anteriormente citada. 

● El Contratista Principal declara conocer y acepta cumplir con esta normativa en su totalidad, así 
como hacerla cumplir a su personal y el de sus Subcontratistas, si los tuviera. 

● Esta normativa presenta las exigencias que los Contratistas / Contratistas Principales y 
Subcontratistas, deben cumplir estrictamente cuando ejecuten trabajos en la Obra. No obstante, 
queda a juicio de la Dirección de Obra, la implantación de normas especiales cuando la naturaleza 
del trabajo lo requiera. 

● La Dirección de Obra se reserva el derecho de exigir el cambio del Contratista o del personal del 
Contratista que dé lugar a quejas fundadas o que no cumpla con la normativa vigente para la 
prevención de riesgos laborales en la industria de la construcción. 

● Ante la inobservancia de las Normas de Seguridad, de las reglamentaciones oficiales, o de las 
acciones de prevención solicitadas por Ordenes de Servicio emanadas de la Coordinación de 
Higiene y Seguridad Laboral de la Dirección de Obra, la misma podrá establecer multas dinerarias 
que serán retenidas de las certificaciones de obra que la Contratista presente. 

 
 

ARTÍCULO Nº 4: objetivos a cubrir 

La higiene y seguridad en la obra que se contrata comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias 
precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: 

a) Proteger la vida y la salud de los trabajadores manuales e intelectuales involucrados en los trabajos. 

b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo. 

c) Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes y del 
cuidado del Edificio 

d) Proteger la salud y la vida del público que se acerca al lugar de la obra. 
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e) Proteger la integridad de los elementos constructivos del edificio adyacente a la intervención,  que 
no son motivo de la obra de acuerdo a este pliego y ejecutar las tareas especificadas con el máximo 
cuidado y la mayor diligencia. 

 
 

ARTÍCULO Nº 5: otras normas 

Más allá de las normas fijadas por Ley de la Nación y reglamentaciones concordantes, la Empresa 
Contratista o Contratista Principal, tendrá en cuenta las recomendaciones internacionales en cuanto se 
adapten a las características propias del país. 

 
 

ARTÍCULO Nº 6: aspectos a considerar 

La Empresa Contratista o Contratista Principal, deberá adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas 
de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y público que accede a 
los lugares donde se lleve a cabo la obra y al edificio mismo, especialmente en lo relativo: 

a) A la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de la obra en general y de los distintos 
lugares de trabajo en particular en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas. 

b) A la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de 
instalaciones y elementos, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica 
aconseje. 

c) A las operaciones y procesos de trabajo. 

d) A la colocación de señalizaciones, vallados y todo tipo de elementos para proteger. 
 
 

ARTÍCULO Nº 7: organización general 

a) La Empresa Contratista o Contratista Principal, deberá contar DURANTE TODA LA OBRA CON UN 
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD como parte del Servicio de Prestación de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, dirigido por graduados universitarios con su respectiva incumbencia o 
graduados terciarios, tal cual lo establece el Decreto Nº 911/96 Reglamentario de la Ley 19587 y 
sus modificatorias. 

b) Tal cual establece en estas especificaciones particulares, el objetivo a cubrir no solo alcanza a los 
trabajadores involucrados sino también a la salvaguarda de la integridad física y vida de terceros 
transeúntes y al cuidado del Edificio. Por ello este Servicio Profesional deberá aconsejar y/o adoptar 
los recaudos y medidas necesarias para su atención. 

c) El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Contratista o Contratista principal será 
Auditado por un Asesor de Higiene y Seguridad perteneciente a la Institución, quien auditará las 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en obra. 

d) Cada contratista / contratista principal / subcontratista antes de entrar a la Obra deberá presentar su 
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo y del Técnico en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo (si lo hubiera), el que deberá cumplir y ejecutar en tiempo y forma todas las tareas 
especificadas en la normativa vigente, la Dirección de Obra solicitará cumplimentar con una 
inspección periódica en el frente de obra, dejando constancia de dicha inspección y de las 
capacitaciones impartidas. 

e) En caso de operaciones especialmente riesgosas, la Coordinación de Higiene y Seguridad Laboral 
de la Institución podrá solicitar mayor frecuencia de asistencia del profesional, o su presencia 
durante la ejecución de las mismas. 

f) Si la Coordinación de Higiene y Seguridad Laboral de la Institución, decidiera realizar reuniones 
periódicas de coordinación con todos los Responsables de Higiene y Seguridad presentes en la 
obra, la presencia de los mismos será obligatoria. La periodicidad será fijada por en función de los 
trabajos en curso. 

g) Cuando la labor del profesional sea deficiente, su presencia escasa o no se adecue a lo prescripto 
en el Decreto 911/96 (presencia de técnico en obra), se emplazará al Contratista, Contratista 
Principal o Subcontratista a corregir dicha situación o a reemplazarlo en un plazo perentorio, caso 
contrario la Dirección de Obra estará facultada para contratar un profesional por cuenta del 
Contratista, y sus honorarios debitados de los sucesivos certificados. 
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ARTÍCULO Nº 8: indemnidad del comitente 

Complementariamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras 
se especifica y detalla que: 

a) Estará a cargo del Contratista, Contratista Principal, todo daño o pérdida de cualquier naturaleza 
que por su causa pueda ocurrir al inmueble desde el momento que el Comitente le entregue la 
tenencia de la obra que se contrata. 

b) Asimismo el Contratista o Contratista Principal se constituye en único responsable por toda pérdida 
o reclamo, de cualquier tipo de lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona o bienes 
de cualquier clase o especie que puedan producirse en su carácter de Contratista Principal de obra. 
Lo expresado incluye al Contratista /Contratista Principal y su personal, personal de la gerenciadora 
de obra y a terceros fuera de la relación contractual. 

El Contratista/Contratista Principal se obliga a mantener indemne a la ANLIS. A esos efectos el 
Contratista/Contratista Principal deberá contratar aquellos seguros necesarios que cubran los riesgos de 
responsabilidad civil comprensiva, técnicos para máquinas, destrucción total y parcial, incendio y 
extendidos, no siendo esta enunciación limitativa. 

Los montos de los Seguros serán los que establezca la Dirección de Obra en función de la legislación y 
normas vigentes. 

Las compañías de Seguros serán de primera línea y reconocida solvencia a satisfacción del Comitente. Las 
pólizas serán aprobadas por la Dirección de Obra debiendo el Contratista/Contratista Principal presentar las 
constancias de pago. La póliza de incendio y extendidos y responsabilidad civil incluirá una cláusula o 
endoso designando a la Comitente - ANLIS- beneficiario de la indemnización. 

Las compañías de Seguros que extiendan las pólizas a que se refiere esta cláusula asumirán expresamente 
ante la Inspección de Obra el compromiso formal de mantenerlos indemnes en todo momento y de notificar 
fehacientemente y de inmediato cualquier cambio que se produzca en las condiciones de la cobertura o si 
ocurrieran incumplimientos del tomador (Empresa Contratista). 

En cualquier momento, la Dirección de Obra podrá solicitar la sustitución de dichos seguros cuando, por 
razones justificadas lo considere necesario y conveniente a sus intereses. 

 
 

ARTÍCULO Nº 9: seguro de riesgos del trabajo 

El Contratista/Contratista Principal, deberá acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación del 
Seguro que cubra los riesgos de trabajo del personal afectado de acuerdo a la Ley 24557 (SVO)y estas 
especificaciones o, en su caso, de la existencia de auto seguro y notificar oportunamente la situación a la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT). 

Para trabajadores con A.R.T. (aquellos en relación de dependencia) 

a) Certificado de cobertura de A.R.T. (Original y Fotocopia) con Cláusula de No Repetición contra 
ANLIS. (Este documento deberá tener adjunta la nómina del personal y la vigencia de la credencial 
dependerá de la vigencia de éste documento) y actualizado cada 30 días. 

b) Constancia de CUIT expedido por la AFIP. (Fotocopia). 

Para trabajadores sin A.R.T. (Autónomos, Monotributistas o directores de empresas) 

a) Certificado de cobertura de Seguros de Accidentes Personales, con cláusula de No Repetición 
contra ANLIS. Original y copia. (Este documento deberá tener adjunta la nómina del personal y la 
vigencia de la credencial dependerá de la vigencia de éste documento). 

b) Recibo del último pago de cuota. 

c) Especificación   del   tipo   de   cobertura   y   montos   mínimos   a    cubrir    según    detalle: 
Muerte e Invalidez Permanente Total y/o Parcial por accidente por $1.000.000 (sin franquicia) y 
Asistencia Médico Farmacéutica por $20.000 Los documentos requeridos deberán ser expedidos 
por la COMPAÑÍA DE SEGUROS. NO se aceptarán certificados expedidos por Bróker, Promotores 
o Asesores de Seguros. 

 

ARTÍCULO Nº 10: ámbito de trabajo 
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En relación con el anterior se entiende como ámbito de aplicación tanto el área física de la obra como los 
sectores, funciones y dependencias conexas, tales como obradores, depósitos, talleres, servicios auxiliares 
y oficinas técnicas y administrativas. 

 
 

ARTÍCULO Nº 11: documentación y normas de H&S 

EXIGENCIAS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS/CONTRATISTAS PRINCIPALES 

a) La contratista deberá presentar toda la documentación, según el caso, referente a los Seguros de 
Riesgos de Trabajo establecidos en el Artículo Nº 9). 

b) La Contratista Principal deberá presentar el AVISO DE INICIO visado por su ART 

c) La Contratista Principal deberá presentar antes de ingresar a la obra el Programa de Seguridad 
conforme a lo dispuesto en la Resolución de la SRT 35 / 98 APROBADO por su ART. 

d) Las Subcontratistas deberán presentar antes de ingresar a la obra el Programa de Seguridad 
conforme a lo dispuesto en la Resolución de la SRT 51 / 97 APROBADO. 

e) En el caso de Tareas ejecutadas en el Marco del Programa de Seguridad para Tareas Repetitivas y 
de Corta Duración -máximo siete días corridos- conforme a lo dispuesto en la Resolución SRT 
319/1999, deberá presentar un original sellado y copia APROBADO por su ART. Estas empresas 
deberán firmar, además, la Aceptación y Recepción de una copia de las Normas Generales de 
Seguridad en las Obras de la institución. 

f) Antes de iniciar las tareas en la obra en cuestión, la Contratista/Contratista Principal, deberá 
presentar ante la Dirección de Obra, la Constancia de Entrega y Capacitación en el Uso de 
Elementos de Protección Personal. El Equipo mínimo exigido es: Ropa de trabajo, gafas de 
seguridad, guantes (según tarea), calzado de seguridad y casco. 

g) Si las tareas a ejecutar por la empresa o las condiciones medioambientales de trabajo determinan o 
demandan algún tipo de EPP fuera del equipo mínimo, como por ejemplo: protección respiratoria, 
auditiva o arnés de seguridad, se solicitará también la especificación de los mismos y constatación 
de entrega de dichos elementos de protección personal, pertinentes para el control del riesgo 
laboral al que el trabajador se exponga. 

h) En un plazo máximo de siete (7) días comenzadas las tareas contratadas para la obra, el 
Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista deberá presentar ante la Dirección de Obra, 
la Constancia o Acta de Capacitación Básica en Higiene y Seguridad al personal que trabajará en la 
obra, Importante: todo personal nuevo que ingrese a la obra deberá ser capacitado por el Servicio 
de Higiene y Seguridad de la Contratista en cuestiones básicas de seguridad en obra (sin 
excepción), quedando copia del Acta de Capacitación en la carpeta de Higiene y Seguridad de 
dicha obra, ubicada en el pañol u oficina técnica si existiera. 

i) La Contratista/Contratista principal deberá presentar la Nómina actualizada mensualmente (Apellido 
y Nombre, Categoría, Nro. de CUIL) de los trabajadores presentes en obra (deberán estar todos 
asegurados o cubiertos por el Sistema de Riesgos de Trabajo sin excepción de acuerdo a lo exigido 
en los apartados anteriores). 

j) Todo personal que se incorpore a la empresa no podrá ingresar hasta tal no se presente ante la 
gerenciadora la constancia de cobertura de la ART. 

k) Importante: Si la Contratista/Contratista Principal presenta la nómina total del personal de la 
Empresa, debido a que éste es rotado por distintos frentes se deberán informar siempre ingresos y 
egresos de la planta afectada a la obra en cuestión. 

l) La Empresa Contratista deberá proveer para sus Trabajadores, la información de actuación en 
casos de Emergencias y el listado Centros de Atención Médica con los opera su ART. 

m) La Empresa Contratista deberá proveer para sus Trabajadores Botiquín de Primeros Auxilios 
equipado. 

n) La cantidad de horas que el Técnico en Higiene y Seguridad de la Contratista Principal y/o 
subcontratistas, debe permanecer en obra está reglamentada en la normativa Decreto 911/96 y 
tiene relación con la cantidad de personal presente en la obra 

o) La Dirección de Obra podrá exigir la confección de permisos de trabajo seguro firmado por el 
Técnico responsable de la Contratista. 
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ELEMENTOS BÁSICOS PARA INGRESAR Y TRABAJAR EN OBRA PARA EMPRESAS CONTRATISTA 
PRINCIPAL / CONTRATISTAS / SUBCONTRATISTAS 

1) Aviso de Inicio presentado y aprobado por ART 

2) Programa de Seguridad presentado y aprobado por ART 

3) Nómina de ART de personal en relación de dependencia (que se renovará cada 30 días) 

4) Cláusulas de no repetición a favor de ANLIS 

5) Comprobantes de capacitaciones 

6) Comprobantes de entrega de EPP 
 
 

EXIGENCIAS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS/MONOTRIBUTISTAS 
 

a) El trabajador Autónomo o los profesionales o técnicos de la Empresa Contratista, deberán presentar 
la documentación exigida en al Artículo Nº 9. 

b) Los Trabajadores Autónomos deberán firmar la Aceptación y Recepción de una copia de las 
Normas Generales de Seguridad en Obras de la Gerenciadora de Obra. 

c) Todo Trabajador Autónomo deberá poseer Botiquín de Primeros Auxilios. 

d) Todo Trabajador Autónomo deberá informar datos relevantes para la actuación ante una 
emergencia como: Empresa Aseguradora a la que pertenezca, Obra Social y Centros de Atención 
Médica, Persona de Contacto y otra información que crea necesaria o de utilidad. 

e) Deberá estar inscripto en Monotributo, categoría correspondiente, exhibir constancia de inscripción 
y pago al día. 

f) Deberá presentar un Seguro por accidentes Personales por monto de $ 1.000.000.- 
 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

Las siguientes tareas, previstas en el Procedimiento de Permiso de Trabajo Seguro PR-SH-SS-10/06 
requieren la confección del Formulario PTS-SH-SS-10/03: 

a) Trabajos en altura 

b) Trabajos con riesgo eléctrico 

c) Trabajo en caliente 

d) Trabajos en áreas de laboratorio que presenten riesgo biológico y/o químico con acceso restringido 
o semi-restringido 

e) Trabajos con generación de partículas 

f) Trabajos que incluyan la utilización de sustancias peligrosas 

g) Trabajos con grúas y/o auto elevadores 

h) Trabajos con elementos de izaje 

i) Demolición 

j) Excavación 

Una vez reunida la documentación, el Servicio de Higiene y Seguridad (higieneyseguridad.inp@gmail.com) 
comunicará al Personal de Seguridad la autorización de ingreso. 

El Servicio de Higiene y Seguridad supervisará las tareas realizadas teniendo la facultad de suspenderlas si 
se transgrediere alguna norma de seguridad hasta tanto no se corrija el desvío detectado. 

 
 

Calibración, mantenimiento, reparación de equipos 

Los trabajadores incluidos en este punto deberán acreditar Certificado de Cobertura ART o comprobante de 
pago vigente del Seguro de Accidentes Personales, según corresponda. 

Previo al ingreso, se deberá presentar la documentación requerida. 



PÁGINA 51 DE 51 
 

El Servicio de Higiene y Seguridad analizará lo informado y determinará los requisitos necesarios para el 
ingreso al Predio y la ejecución de las actividades previstas. Los requisitos serán puestos en conocimiento 
del interesado, quien en caso de ser necesario, remitirá la información y/o documentación solicitada para el 
ingreso. 

Una vez reunida la documentación, el Servicio de Higiene y Seguridad comunicará al Personal de 
Seguridad la autorización de ingreso especificando la nómina de personal ingresante. 
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ESC:  1:100

FECHA:  05/2022

PLANO Nº

1PRIMER PISO
PROY: UEPA ESTADO ACTUAL

MEDIDAS APROXIMADAS. REPLANTEAR EN OBRA

E D I F I C I O  F A T A L A  C H A B E N  - A.N.L.I.S. "Carlos G. Malbran"
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

OBRA: Remodelación de oficinas CeNDIE.
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Puerta Nueva. (ver caracteristicas en planilla de carpinetrias)
Ancho de puerta nueva. (ver caracteristicas en planilla de carpinetrias)

Nuevo tabique mixto.

Nuevo tabique ciego altura 2.10

Nuevo tabique placa de roca de yeso dos caras

T1 Nuevo tabique emplacado en ambos lados c/ aislacion acustica.

con aislacion acustica.

Matafuegos 5kg ABC con carteleria.

T2 Nuevo tabique mixto modular melamina y doble vidrio.

T3 Nuevo tabique de melamina altura 2,10.

T4 Nuevo tabique mixto modular melamina y vidrio. ESC:  1:100

FECHA:  05/2022

PLANO Nº

3
PROY: UEPA PROYECTO

MEDIDAS APROXIMADAS. REPLANTEAR EN OBRA

PRIMER PISO

E D I F I C I O  F A T A L A  C H A B E N  - A.N.L.I.S. "Carlos G. Malbran"
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

OBRA: Remodelación de oficinas CeNDIE.
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PRIMER PISO
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

OBRA: Remodelación de oficinas CeNDIE.



CORTE A-A

paño fijo paño fijo
paño fijo paño fijo

cielorraso suspendido de

 desmontable 60x60
tapa acceso
montante

ESC:  1:50

FECHA:  05/2022
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PROY: UEPA CORTES

MEDIDAS APROXIMADAS. REPLANTEAR EN OBRA

PRIMER PISO

E D I F I C I O  F A T A L A  C H A B E N  - A.N.L.I.S. "Carlos G. Malbran"
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

OBRA: Remodelación de oficinas CeNDIE.
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PROY: UEPA PLANILLA DE CARPINTERÍAS

MEDIDAS APROXIMADAS. REPLANTEAR EN OBRA

PRIMER PISO

E D I F I C I O  F A T A L A  C H A B E N  - A.N.L.I.S. "Carlos G. Malbran"
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

OBRA: Remodelación de oficinas CeNDIE.
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Plafón LED 60x60 para cielorraso desmontable.

Plafón LED 60x60 para cielorraso desmontable
con equipo autónomo.

E

Cielorraso desmontable 60x60.

ESC:  1:100

FECHA:  05/2022

PLANO Nº

8
PROY: UEPA PLANO DE CIELORRASOS E ILUMINACION

MEDIDAS APROXIMADAS. REPLANTEAR EN OBRA

PRIMER PISO

E D I F I C I O  F A T A L A  C H A B E N  - A.N.L.I.S. "Carlos G. Malbran"
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

OBRA: Remodelación de oficinas CeNDIE.

LOS AJUSTES EN LOS BORDES SE HARÁN CON PLACAS DE ROCA DE YESO SUSPENDIDAS CON JUNTA TOMADA Y BUÑA PERIMETRAL.



Aglomerado de alta
densidad de 25mm.
de espesor recubierto
con laminado plástico.

Patas de aleación de
aluminio AA6063T, con
sección oval de
100x50mm.

Ergo pad.

Tapa pasa cable de
aluminio.

Aglomerado de alta
densidad de 25mm.
de espesor recubierto
con laminado plástico.

Puesto Dirección

Cajón deslizable con
llave.

Porta CPU.

Aglomerado de alta
densidad de 25mm.
de espesor recubierto
con laminado plástico.

ESC:  S/E

FECHA:  05/2022

PLANO Nº

10
PROY: UEPA PLANO DE CIELORRASOS E ILUMINACION

MEDIDAS APROXIMADAS. REPLANTEAR EN OBRA

PRIMER PISO
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

OBRA: Remodelación de oficinas CeNDIE.

VER DESCRIPCIÓN EL EL PLIEGO.







OBRA : Remodelación de oficinas CENDIE.
Planilla de Computo  y Presupuesto correspondiente a:

FECHA: 

2 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1 Cerco de obra, cerramientos provisorios y vallados de protección. GL 1 $ 0,00

2.2 Exigencias de seguridad e Higiene, programa, etc. - incluye tablero de energia electrica 
homologado para obras de construccion.

GL 1 $ 0,00

2.3 Cartel de obra. U 1 $ 0,00

2.4 Plan de trabajo, Replanteos, Proyecto Ejecutivo y Planos Conforme a obra. GL 1 $ 0,00

2.5 Obrador, Depósitos y Sanitarios.(baños quimicos). GL 1 $ 0,00

2.6 Limpieza periódica de la obra y obrador. GL 1 $ 0,00

2.7 Limpieza final. GL 1 $ 0,00

$ 0,00
3 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIRO DE CARPINTERIAS

3.1 Desmonte y retiro de  tabiqueria y carpinterias. M2 234 $ 0,00
3.2 Desmonte y retiro de artefactos de iluminación e instalación de electricidad. M2 235 $ 0,00
3.3 Desmonte y retiro de conducto de Aire Acondicionado y cajon en cielorraso. GL 1 $ 0,00
3.4 Volquetes incluye provisión carga. U 3 $ 0,00

$ 0,00
4 ALBAÑILERIA

4.1 Reparacion de revoques. GL 1 $ 0,00
4.2 Impermeabilizacion de muros perimetrales. GL 1 $ 0,00

$ 0,00
5 PISOS

5.1 Pulido e Hidrolaqueado de pisos de madera. m2 234 $ 0,00

$ 0,00
6 CIELORRASOS

6.1 Provisión y colocación de cielorraso desmontable acustico incluye bordes ajuste . m2 234 $ 0,00

$ 0,00
7 TABIQUERIA DE YESO

TIEMPO EST DE OBRA: 90 días hábiles



6.1 Provisión y colocación de tabique de yeso dos caras de 12,5mm c/aisl. acustica. m2 30 $ 0,00

$ 0,00
8 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

8.1 Sillon giratorio regulable para Direccion. U 1 $ 0,00

8.2 Sillas giratorias regulables. U 39 $ 0,00

8.3 Sillas de espera tandem de 3. U 1 $ 0,00

8.4 Escritorio puesto operativo incluye cajoneras. U 29 $ 0,00

8.5 Escritorio doble Direccion incluye cajoneras. U 1 $ 0,00

8.6 Bibliotecas y archivos bajos. U 10 $ 0,00

8.7 Bibliotecas y archivos altos. ML 20 $ 0,00

8.8 Acrilico divisor de puntas redondeadas. GL 1 $ 0,00

8.9 Mesa sala de reunion U 1 $ 0,00

8.10 Mesa de reunion Direccion U 1 $ 0,00

8.11 Mesada recepcion. U 1 $ 0,00

$ 0,00
9 TABIQUERIA MODULAR

9.1 Paneleria mixta estructura de aluminio anodizado melamina y vidrio doble. ML 35 $ 0,00

9.2 Tabique ciego autosostenible con piastras. ML 3,6 $ 0,00

$ 0,00
10 PUERTAS Y VENTANAS

10.1 Puerta doble con antipanico RF60 y cierrapuertas incluye herrajes. U 3 $ 0,00

10.2 Puerta de aluminio tipo A30 ciega incluye herrajes. U 1 $ 0,00

10.3 Puerta de dos hojas madera y laminado plastico incluye herrajes. U 2 $ 0,00

10.4 Puerta placa de una hoja de madera con laminado plastico incluye herrajes. U 6 $ 0,00

10.5 Ventana tipo guillotina U 1 $ 0,00

$ 0,00
11 PINTURA

11.1 Latex para muros interiores. M2 130 $ 0,00

11.2 Latex para cielorrasos. M2 63 $ 0,00

11.3 Esmalte sintético en carpinterías existentes. GL 1 $ 0,00

$ 0,00
12 INSTALACION ELÉCTRICA 

12.1 Planos unifilares. Incluido en proyecto ejecutivo

12.2 Bocas de iluminación. U 66 $ 0,00

12.3 Bocas de tomas. U 77 $ 0,00



12.4 Timbre/portero IP con dos receptores U 1 $ 0,00

12.5 Alimentación para AA tipo split GL 1 $ 0,00

12.6 Artefactos interiores. 60x60. LED U 66 $ 0,00

12.7 Módulo de iluminacion de Emergencia con bateria. U 7 $ 0,00

12.8 Cartel de SALIDA. LED U 3 $ 0,00

12.9 Colocación de artefactos U 66 $ 0,00

$ 0,00
13 INSTALACION DATOS

13.1 Certificación, mediciones ( cat 6) gl 1 $ 0,00

13.2 Materiales menores, conectividad gl 1 $ 0,00

13.3 Bocas de red. Incluye cable UTP cat 6. U 40 $ 0,00

$ 0,00
14 VARIOS

14.1 Matafuego de 5kg. Incluye señalética U 2 $ 0,00

14.2 Puerta de acceso a montante. U 1 $ 0,00

14.3 Ploteo de vidrios. Incluye puertas tabiques y ventanas. GL 1 $ 0,00

$ 0,00

4,00% $ 0,00

$ 0,00

14,00% $ 0,00

$ 0,00

24,50% $ 0,00

 SUB-TOTAL 1
$ 0,00

TOTAL -TOTAL (SUB-TOTAL 4 + IMPUESTOS) $ 0,00

(incluye material,  maquinas y herramientas, mano de obra)

GASTOS GENERALES

SUB-TOTAL 2 (SUB-TOTAL 1 + GASTOS GENERALES)

BENEFICIO EMPRESA

SUB-TOTAL 4 (SUB-TOTAL 3 + BENEFICIO EMPRESA)

I.V.A  e  I. Brutos


