



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias
ADMINISTRACION NACIONAL
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD
"DR. CARLOS G. MALBRÁN"

ANEXO CUADRO COMPARATIVO

Lugar y Fecha	CAPITAL FEDERAL, 24 de Octubre de 2012
Nombre del Organismo Contratante	ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. MALBRÁN

PROCEDIMIENTO DEL SELECCION

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Número:	104	Ejercicio:	2012
Clase:	DE BAJO MONTO				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				

Expediente Nro:	2 - 1949 / 2012
-----------------	-----------------

Rubro Comercial:	MANT. REPARACION Y LIMPIEZA
------------------	-----------------------------

Objeto de la contratación:	SERVICIO DE MECANICA, CHAPA Y PINTURA DE CAMIONETA MITSUBISHI
----------------------------	---

OFERTAS POR RENGLON DEL PLIEGO

Renglón Pliego Nº	Cantidad	Unidad de Medida	Código del Catalogo	Descripción
1	1,00	SERV	332-03191-0001	REPAR. DE CAMIONETA; REPARACION DE CAMIONETA -.

Sobre	CUIT	Identificación	Op- ción	Precio Unitario	Cantidad Ofertada	% IVA	Total IVA	Total Renglón	Bonif % y Motivo
1	20-07887750-3	TALLER CHAPA	1	26.400,000000	1,00	0	0	26.400,00	
2	30-71151863-7	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES	1	25.650,540000	1,00	0	0	25.650,54	



DATOS GENERALES DE LOS OFERENTES

Nro de Sobre	Identificación	CUIT
1	TALLER CHAPA	20-07887750-3

Condición de Pago:	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO.
---------------------------	--

Plazo de Mantenimiento de Oferta:	60 días hábiles CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA
--	--

Observaciones:	EL MONTO REAL ES DE 26.400 . SE PRODUJO UN ERROR EN EL ACTA DE APERTURA
-----------------------	---

Nro de Sobre	Identificación	CUIT
2	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES	30-71151863-7

Condición de Pago:	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO.
---------------------------	--

Plazo de Mantenimiento de Oferta:	60 días hábiles CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA
--	--