

## ANEXO II

Planilla de Computo y Presupuesto correspondiente a:

**Reparación de Portones de Ingreso Vehicular y Peatonal**

FECHA DE PRESENTACION:

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA: 20 días hábiles

<b>1.-</b>	<b>GENERALIDADES</b>				
1.1	Suministros a cargo del contratista, materiales y equipos				no cotizable
1.2	Muestras, ensayos y cateos				no cotizable
1.3	Reconocimiento de la obra				no cotizable
1.4	Responsabilidad del contratista				no cotizable
1.5	Interpretación de la documentación técnica				no cotizable
1.6	Aprobación de los trabajos				no cotizable
1.7	Condiciones de seguridad y precauciones en obra				no cotizable
1.8	Seguros				no cotizable
1.9	Inspecciones				no cotizable
1.10	Horario de los trabajos				no cotizable
<b>2</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
2.1	Normas sobre Seguridad e Higiene	gl	1		
2.2	cerco de obras	gl	1		
2.3	obrador, depositos	gl	1		
2.4	Luz para la construccion	gl	1		
2.5	Secuencia fotografica	gl	1		
2.6	Limpieza final	gl	1		
<b>3</b>	<b>MOVIMIENTOS DE SUELOS Y DEMOLICIONES</b>				
3.1	Demolición de muro para ensanche de porton 4	m3	1,5		
3.2	Volquetes	unidad	3		
<b>4</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>				
4.1	Portón 4	gl	1		
<b>5</b>	<b>HERRERIA</b>				
5.1	Portón 1	gl	1		
5.2	Portón 2	gl	1		
5.3	Portón 3	gl	1		
5.4	Portón 4	gl	1		
5.5	Portón 5	gl	1		
5.6	Portón 6	gl	1		
5.7	Portón 7	gl	1		
5.8	Portón 8	gl	1		
<b>6</b>	<b>PINTURAS</b>				
6.1	Antioxido	unidad	8		
6.2	Pintura	unidad	8		

<b>SUB-TOTAL 1</b> (incluye material, maquinas y herramientas, mano de obra)		<b>\$ 0,00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>		8,00% \$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 2 (SUB-TOTAL 1 + GASTOS GENERALES)</b>		<b>\$ 0,00</b>
<b>BENEFICIO EMPRESA</b>		12,00% \$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 3 (SUB-TOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESA)</b>		<b>\$ 0,00</b>
<b>REPRESENTACION TECNICA</b>		1,73% \$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 4 (SUB-TOTAL 3 + REPRESENTACION TECNICA)</b>		<b>\$ 0,00</b>
<b>I.V.A e I. Brutos</b>		24,50% \$ 0,00
<b>TOTAL -TOTAL (SUB-TOTAL 4 + IMPUESTOS)</b>		<b>\$ 0,00</b>