

Planilla de Computo correspondiente a:

Arreglos Guarderia

FECHA DE PRESENTACION: agosto de 2015

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA: **40 días hábiles**

1.- GENERALIDADES					
1.1	Obras comprendidas en este pliego				no cotizable
1.2	Documentación y normativa relacionada				no cotizable
1.3	Suministros a cargo del contratista, materiales y equipos				no cotizable
1.4	Muestras, ensayos y cateos				no cotizable
1.5	Marcas y envases				no cotizable
1.6	Reconocimiento de la obra				no cotizable
1.7	Responsabilidad del contratista				no cotizable
1.8	Interpretación de la documentación técnica				no cotizable
1.9	Aprobación de los trabajos				no cotizable
1.10	Condiciones de seguridad y precauciones en obra				no cotizable
1.11	Plan de trabajos				no cotizable
1.12	Forma de cotizar				no cotizable
1.13	Vigilancia				no cotizable
1.14	Seguros				no cotizable
1.15	Estacionamiento				no cotizable
1.16	Reuniones de coordinacion				no cotizable
1.17	Inspecciones				no cotizable
1.18	Horario de los trabajos				no cotizable
1.19	Habilitacion de las obras, instalaciones y sistemas				no cotizable
1.20	Recepcion y garantia de las obras e instalaciones				no cotizable
1.21	Facultades de la Direccion de Obra				no cotizable
2 TRABAJOS PRELIMINARES					
2.1	Normas sobre Seguridad e Higiene	gl	3		
2.3	Obrador y depósito	gl	1		
2.4	Sanitario	U	1		
2.5	Agua y luz para la construccion	gl	1		
2.5	replanteo de obras	gl	1		
2.6	secuencia fotográfica	gl	1		
2.7	Limpieza final	gl	1		
2.8	volquete	U	2		
3 ALBAÑILERIA					
3.1	Arreglo de fisuras y grietas	gl	1		
3.2	Filtración en local 1	gl	1		
3.3	Filtración en local 2-3-4 (babetas)	ml	31		
4 AISLACIONES					
4.1	Lado interno en locales 10-14-15-16	m2	60		
4.2	Lado externo en locales 10-14-16	ml	20		
4.3	Antepechos	ml	24		
5 PINTURA					
5.1	Cielorosas	m2	40		
5.2	Muros	m2	80		
6 AIRE ACONDICIONADO					
6.1	equipos sistema separados	U	3		
6.2	instalación equipos	U	3		
7 INSTALACION SANITARIA					
7.1	Revisación y Arreglo bacha locales 2-3-4-9	gl	4		
7.2	Desagote AA	U	3		
8 CIELORRASOS					
8.1	Reparar	m2	40		
9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
9.1	artefacto iluminación en local 1	U	1		
9.2	artefacto iluminación en local 7	U	2		
9.3	arreglo pilar	gl	1		

SUB-TOTAL 1 (incluye material, maquinas y herramientas, mano de obra)	\$ 0,00
---	----------------

GASTOS GENERALES	8,00%	\$ 0,00
-------------------------	-------	---------

SUB-TOTAL 2 (SUB-TOTAL 1 + GASTOS GENERALES)	\$ 0,00
---	----------------

BENEFICIO EMPRESA	\$ 0,00
--------------------------	---------

SUB-TOTAL 3 (SUB-TOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESA)	\$ 0,00
--	----------------

REPRESENTACION TECNICA \$ 0,00

SUB-TOTAL 4 (SUB-TOTAL 3 + REPRESENTACION TECNICA)	\$ 0,00
---	----------------

I.V.A e I. Brutos \$ 0,00

TOTAL -TOTAL (SUB-TOTAL 4 + IMPUESTOS)	\$ 0,00
---	----------------