

Planilla de Computo y Presupuesto correspondiente a:

Torre Tanque

FECHA DE PRESENTACION: agosto de 2015
(Valores vigentes a AGOSTO de 2015)

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA: 30 días hábiles

1.-	GENERALIDADES				
1.1	Suministros a cargo del contratista, materiales y equipos				no cotizable
1.2	Muestras, ensayos y cateos				no cotizable
1.3	Reconocimiento de la obra				no cotizable
1.4	Responsabilidad del contratista				no cotizable
1.5	Interpretación de la documentación técnica				no cotizable
1.6	Aprobación de los trabajos				no cotizable
1.7	Consiciones de seguridad y precauciones en obra				no cotizable
1.8	Seguros				no cotizable
1.9	Inspecciones				no cotizable
1.10	Horario de los trabajos				no cotizable
2	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.1	Normas sobre Seguridad e Higiene	gl	1		
2.2	Planos ejecutivos	gl	1		
2.3	cerco de obras	gl	1		
2.4	Cartel de Obra 1,00 X 0,80	m2	1		
2.5	obrador, depositos,baño	m2	2		
2.6	Limpieza de obra parcial , volquete	gl	1		
2.7	Luz para la construccion	gl	1		
2.8	Replanteos	gl	1		
2.9	Andamios	gl	12		
2.10	Secuencia fotográfica	gl	1		
4	REVESTIMIENTO ESCALERA				
4.1	Colocación chapa soporte para escalones y revestimiento en goma con nariz	U	153		
5	TABIQUES DE MADERA Y GUARDASILLAS				
5.1	Completar hasta el techo tabiques existentes	gl	1		
5.2	Colocar guardasilla	gl	1		
5.3	Puerta blindex en entrepiso	U	1		
5.4	Puerta enchapada en cedro	U	1		
6	CIELORRASOS EN LOCALES AULAS DE ENTREPISO Y SUPERIORES				
6.1	Colocación de cielorraso de roca de yeso	m2	110		
7	PINTURA				
7.1	Retoques de pintura en sectores afectados por los trabajos	gl	1		
8	INSTALACION ELECTRICA				
8.1	Retiro artefactos existentes y adecuación de instalación para nuevas luminarias	gl	1		
8.2	Nuevas luminarias línea Quásar, modelo E1016L 336 o similar	U	16		

SUB-TOTAL 1 (incluye material, maquinas y herramientas, mano de obra)	
GASTOS GENERALES (%)	
SUB-TOTAL 2 (SUB-TOTAL 1 + GASTOS GENERALES)	
BENEFICIO EMPRESA (%)	
SUB-TOTAL 3 (SUB-TOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESA)	
:EPRESENTACION TECNIC.(%)	
SUB-TOTAL 4 (SUB-TOTAL 3 + REPRESENTACION TECNICA)	
I.V.A e I. Brutos (%)	
TOTAL -TOTAL (SUB-TOTAL 4 + IMPUESTOS)	