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PLANO Nº

5

PROY:  ARQUITECTURA

FECHA:  08/2016

REFUNCIONALIZACION  EDILICIA, CAMPO DE INMUNIZACION MARCOS PAZ

ESC:  1:25

ARQUITECTURA GENERAL AREA 3

PLANTA

NOTA: ESTE ESQUEMA DE INSTALACION ESTA REALIZADO SOBRE UN ANTEPROYECTO

 LA EMPRESA DEBERA ADAPTAR EL MISMO A LA ARQUITECTURA DE LA PRESENTE LICITACION Y

PRESENTAR PARA SU APROBACION LOS PLANOS EJECUTIVOS CON CALCULOS Y CONSUMO.


