

Proceso de compra

Número de proceso

68-0123-CDI20

Número de expediente

EX-2020-70796846- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

Adquisición de mobiliario para laboratorio con destino al INER "DR EMILIO CONI"

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

N° de proceso

68-0123-CDI20

Nombre descriptivo de proceso

Adquisición de mobiliario para laboratorio con destino al INER "DR EMILIO CONI"

Objeto de la contratación

Adquisición de mobiliario para laboratorio con destino al INER "DR EMILIO CONI"

Procedimiento de selección

Contratacion Directa

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.14

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones

Apartado

Apartado 1: Compulsa Abreviada Por Monto

Etapas del proceso de licitación

- Autorización del pliego
- Autorización de llamado
- Acto de apertura

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

| Número solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha creación |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|
| 68-173-SCO20 | Autorizada en Proceso | 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | EQUIPOS | Normal | 28/09/2020 |

Detalle de productos o servicios

| Número renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad | Acciones |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 2 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 3 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 4 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 2,00 UNIDAD | Q |
| 5 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 6 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 7 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 7,00 UNIDAD | Q |
| 8 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 9 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 10 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 11 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 12 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 13 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 2,00 UNIDAD | Q |
| 14 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 15 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |
| 16 | 4.3.3 | 4.3.3-10083.2 | EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MUEBLE DE LABORATORIO | 1,00 UNIDAD | Q |

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

30/10/2020 07:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

30/10/2020 08:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

04/11/2020 12:00 Hrs.

Fecha y hora acto de apertura

06/11/2020 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

| Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM  | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM  | 05/11/2019 |

Requisitos mínimos de participación**I. Requisitos económicos y financieros**

| Nº de requisito | Descripción | Tipo de documento |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1 | SEGÚN ANEXO I | Requiere adjuntar documentación electrónica |

II. Requisitos técnicos

| Nº de requisito | Descripción | Tipo de documento |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1 | SEGÚN ANEXO I | Requiere adjuntar documentación electrónica |

III. Requisitos administrativos

| Nº de requisito | Descripción | Tipo de documento |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1 | SEGÚN ANEXO I | Requiere adjuntar documentación electrónica |

Cláusulas particulares

| Documento | Número GDE | Número especial | Fecha vinculación | Opciones |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Clausulas Particulares | PLIEG-2020-73466375-APN-DACMYSG#ANLIS | | 29/10/2020 | ⌵ |

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **No requiere** incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

30 Días corridos

Penalidades

| Nº penalidad | Descripción |
|--------------|-------------------------|
| 1 | SEGÚN NORMATIVA VIGENTE |

Anexos ingresados

| Nombre del Anexo | Tipo | Descripción | Acciones |
|------------------|---------|----------------------------------------------|----------|
| ANEXO II.pdf | Técnico | ANEXO II PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ⌵ |

Actos administrativos

| Documento | Número GDE | Número especial | Fecha vinculación | Opciones |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Autorización pliego | DI-2020-72848486-APN-ANLIS#MS | DI-2020-892-ANLIS#MS | 29/10/2020 | ⌵ |
| Autorización llamado | DI-2020-72848486-APN-ANLIS#MS | DI-2020-892-ANLIS#MS | 29/10/2020 | ⌵ |