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SECCIÓN 1 

1.1 – PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 
Ante la necesidad de readecuar y reinstalar los servicios de planta WFI-PW se decide la 
reubicación en un área del edificio del servicio de sueros, donde se reestructurará y remodelará 
según normativas Disposición ANMAT N° 3602/2018 (Mod. Disposición ANMAT N° 3827/2018), ISPE Good 
Practice Guide: Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC), WHO, TRS 902 (36th report, 2002) GMP for 
Sterile Pharmaceutical Products, ISO 14644, partes 1 a 4: Salas Limpias y Locales Anexos (Federal Standard 209E, 
1992-2001). 
 
VISTO la Ley 16.463 y los Decretos Reglamentarios Nros. 9763/64, 150/92 (T.O. 1993), la Ley N° 18.284, los Decretos 
Nros. 1490/92, y 341/92, la Disposición ANMAT N° 2819/04 y sus complementarias, las Disposiciones ANMAT Nros. 
1149/11, 8278/11 y 7066/13 y el EX-2018- 15732828-APN-ANMAT#MS del Registro de esta ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA. 
 

1.2 – LISTADO DE RUBROS 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO Nº 1 - DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1 Obras comprendidas en este pliego. 

1.2 Documentación y normativa relacionada. 

1.3 Suministros a cargo del contratista, materiales y equipos. 

1.4 Muestras, marcas y envases. 

1.5 Reconocimiento de la obra. 

1.6 Responsabilidad del contratista. 

1.7 Aprobación de los trabajos. 

1.8 Condiciones de seguridad y precauciones en obra. 

1.9 Plan de trabajos. 

1.10 Forma de cotizar. 

1.11 Vigilancia. 

1.12 Seguros. 

1.13 Horarios. 

1.14 Habilitación de obras. 

1.15 Facultades de la DO. 

1.16 Ordenes de servicio. 

1.17 Recepción y garantía de las obras e instalaciones. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2 TRABAJOS PRELIMINARES 
2.1 Documentación técnica, calculo estructural de dintel vanos, soporte equipos AA, contrapiso. 
2.2 Cercos, vallados y pantallas protectoras. 
2.3 Cartel de obra (2mx1m). 
2.4 Obrador, depósitos y sanitarios del personal. 
2.5 limpieza  de obra con volquetes 
2.6 Replanteo de obras. 
2.7 oficina técnica  
  
3 DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE SUELOS e INSTALACIONES 
3.1 Desmonte de terreno, nivelado, bajo cota de vereda y pase de instalaciones c/pendiente 
3.2 Desmonte de cielorraso suspendido en salas  
3.3 Desmonte del piso y contrapiso de vereda exterior. 
3.4 Desmonte del piso vinilo de laboratorio asignado al desarrollo de WFI. 
3.5 Desmonte del piso carpeta de laboratorio asignado al desarrollo de WFI. 
3.6 trinchera canalización instalaciones  sobre césped C.T.M. Y C.M.C. exterior, ancho  0,40 
3.7 excavaciones sobre césped C.T.M. Y C.M.C.  
3.8 Demolición pases para caños WFI diametro 200 mm 
3.9 Demolición muro  
3.10 Demolición de tabique durlock 
3.11 Retiro de mobiliario, alacenas, mesadas y su reubicación 
3.12 colocación de panes de pasto 
3.13 Poda de árboles perimetrales 
3.14 Retiro de puerta existentes para su recupero 
3.15 Retiro de ventana existentes para su recupero 
3.16 retiro de equipos de AA para su reubicación (acondicionamiento y re-instalación, a designar)  
  
4 ALBAÑILERIA 
4.1 Ejecución de muros de cegado de  ventanas, en ladrillo 0,18 Ejecución de revoque completo exterior, 
hidrofugo+jaharro. 
4.2 Provisión y colocación de perfiles viga H°A°, h=21/120 KG según calculo en aperturas de vanos en muros 
portantes 0,30x0,20x1,20 
4.3 Ejecucion de muros bloques 0,18, con revoques ext e int, terminación tipo tarquini perimetrales canteros arboles 
4.4 base H°A°, h=21/120 KG según calculo a desarrollar 0,6x0,30x0,30 y tapa CI pluvial PPB 1,5x1,5 
4.5 muro de H°A° 12 cm CE  
4.6 Ayuda de gremio 
  
5 AISLACIONES 
5.1 Azotado impermeable, muros nuevos 
5.2 Revoque grueso y fino exterior e interior para recibir revestimiento 
5.3 Azotado impermeable, veredas exteriores. 
5.4 Carpeta hidrófuga sobre paredes de cámaras de enfriamiento y toma de muestras (impermeabilización de tanques 
de agua) 
5.5 sellado pases para caños WFI con Espuma Sellador Expansiva Poliuretano tipo Weber 
5.6 Carpeta hidrófuga sobre piso de cámaras de enfriamiento y toma de muestras (impermeabilización de tanques de 
agua) 
  
6 MOBILIARIO 
6.1 mesa PC (según planilla mobiliario) 
  
7 CONTRAPISOS, CARPETAS Y REVESTIMIENTO 
7.1 Ejecución de contrapiso exterior de espesor 18cm, para piso 4 panes. 
7.2 Provisión mosaico calcáreo 4 panes y  ladrillo cerámico rojo 1/2 caña perimetral 
7.3 Colocación mosaico granítico 4 panes y ladrillo cerámico rojo 1/2 caña perimetral  
  
8 INSTALACION ELÉCTRICA 
8.1 Provisión e instalación de Jabalina con PAT, medición continuidad de masa, resol. srt 900/15 
8.2 provisión e instalación  tablero seccional con llave térmica monofásica e interruptor diferencial, apto para potencia 
de 5 kW, 1 fases + Neutro + jabalina de tierra independiente. PRE TRATAMIENTO 
8.3 provisión e instalación  tablero seccional con llave térmica tetra polar e interruptor diferencial, apto para potencia 
de 25 kW, 3 fases + Neutro + jabalina de tierra independiente. LOOP SANITARIO 
8.4 provisión e instalación  tablero seccional con llave térmica tetra polar e interruptor diferencial,  apto para potencia 
de 15 kW, 3 fases + Neutro + jabalina de tierra independiente. RO 
8.5 Provisión e instalación de tableros seccionales, térmicas (luces y tomas), disyuntor y un toma. 
8.6 Provisión y colocación de llaves. 
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8.7 Provisión y colocación de  Tomacorrientes monofásico, 3 patas planas, 10 Amp 
8.8 Provisión y colocación de  Tomacorrientes monofásico, 3 patas planas, 20 Amp según AA 
8.9 Provisión y colocación de bocas. 
8.10 Provisión y colocación de bocas de telefonía  
8.11 Provisión y colocación de bocas de red en cámaras, control de accesos 
8.12 Provisión, colocación e instalación  de control de acceso, CRONOS SA521 con cerradura imantada 
8.13 Instalación  Bomba Centrifuga Acero Inoxidable Pedrollo Cpm130-st4 Monof 
8.14 Reflector Led Luz Solar 18 Leds Sensor Movimiento Exterior 
8.15 Instalación de bomba presurizadora tanque 
8.16 Provisión e instalación de Luminaria Led Osram Ledvance Embutir Techo 48w Rectangular 5000 Lm – 3000 k  
difusor acrílico sala wfi 
8.17 desarmado y reinstalación luminarias sala lavadero planta, sala de lavadero sueros 
  
9 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS 
9.1 Provisión y colocación puerta de acceso 1 hoja (1,10x2,10), según planilla 
9.2 Provision y colocacion puerta de acceso 2 hojas (1,60x2,10), según planilla 
9.3 Provision y colocacion puerta de acceso 1 hoja (1,00x2,10), según planilla 
9.4 Provision y colocacion Aberturas Ventana Paño Fijo A30NEW (3+3+9+3+3) 350x270,aluminio MDT 100% virgen, 
vidrios Ekoglass, con lamina 70% de oscurecimiento stopsol. 
  
10 TERMO MECANICA 
10.1 Provisión y colocación de equipos de HVAC diferenciales de presion, según PET 
10.2 Provisión de Manómetro Diferencial Dwyer Mark Ii Modelo Mm-80 0-80 Mm/ca 
10.3 Colocación de Manómetro Diferencial Dwyer Mark Ii Modelo Mm-80 0-80 Mm/ca 
10.4 Provisión y colocación de conductos de retorno, con rejillas reguladoras de caudal 
  
11 INSTALACIÓN SANITARIA  
11.1 Instalacion tanque de agua, Acero AISI304, antimagnético,  Vertical Con Base AFFINITY linea Affinity 1000 Lts, 
con base 
11.2 Provisión, colocación y conexión de provision de agua desde coneccion edificio suministro de la torre hasta el 
tanque de acero 
11.3 Provisión y colocación de  colectora en termofusion 1 " 1/2  con llave de paso esferica, de coneccion y otra de 
vaciado del tanque 
11.4 Provision e instalacion LLp en la instalacion de Agua fria  
11.5 Colocación y conexion de Termotanque Electrico Alta Recuperacion Rheem 255 Lts De Pie 
11.6 Provisión, colocación de sistema desde agua de tanque hasta equipo, de agua Fria en termofusion 1"  accesorios 
y LLP de acceso, fijaciones exteriores 
11.7 anulacion de instalacion de agua en la sala de WFI 
11.8 instalacion Bomba Centrifuga Acero Inoxidable Pedrollo Cpm130-st4 Monof 
Instalacion cloacal 
11.9 Provisión e instalacion  de  caño de 110mm de PP tipo Awaduct para drenajes hacia C.E. 
11.10 Provisión e instalacion de  caño de 63mm de PP tipo Awaduct para coneccion de drenajes . 
11.11 Provisión e instalacion de PPA, para drenajes tipo Awaduct  
11.12 provision e instalacion Drenaje pluvial elevado a 50cm del piso caudal máximo 1 m3/h, con 2 roscas de 1/2" 
para colocar conectores para mangueras.tipo Sifon De Pared Para Lavarropas Duratop Junta Elastica Desag 
11.13 Provisión e instalacion de válvula antirretorno tipo Awaduct de polipropileno de 110mm de diámetro con alta 
resistencia a los elementos químicos y desagues calientes 
11.14 Provisión  e instalacion de inspeccion camara caño de  tipo Awaduct de polipropileno de 110mm de diámetro 
con alta resistencia a los elementos químicos y desagues calientes 
11.15 Provisión e instalacion de camara de inspeccion 60x60x30, con cojinete con alta resistencia a los elementos 
químicos y desagues calientes y C/ tapa de H°A°, tapa con marco y soporte en hierro, 
 
12 HERRERIA     
12,1 Provision y colocacion Aleros sobre accesos  
12,2 Provision y colocacion tapas CI pluvial y cloacal 0,6x0,60 semillada con estructura interior y manija, galvanizada 
12,3 Provision e instalacion escalera gato con proteccion guarda hombre a azotea 
12,4 estructura reticulado para soporte de caños WFI 
12,5 Provision y colocacion tapa camara de enfriamiento. semillada con estructura interior y manija, galvanizada 
  
13 CONSTRUCCION EN SECO 
13.1 Provision e instalacion de Tabiqueria con estructura de 70 mm, placa 4D 15mm h:3,00. 
13.2 Provision e instalacion de Cielorraso junta tomada, con estructura de 35 mm, placa 4D 9,5mm. 
  
14 PINTURA Y REVESTIMIENTO 
14,1 Provisión y ejecución de Látex comun antihongos interior TECHOS (lijado, enduído total y 3 manos de pintura). 
14,2 Provisión y ejecución de Látex interior satinado PAREDES (lijado, enduído total y 3 manos de pintura). 
14,3 Revestimiento Pétreo Exterior símil torre  Peinado - Simil piedra, tipo super iggam 
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15 REVESTIMIENTO DE VINILO 
15,1 Provision y colocación revestimiento mural vinilo, con garganta (22 ml). Tipo Armstrong modelo Medintech 2mm 
15,2 Provisión y colocacion de pisos de vinilo con zocalo sanitario (22ml) tipo Armstrong modelo Medintech 2mm, 
h:2,80. 
  
16 EQUIPAMIENTO ESPECIAL 
16,1 Provision PC intel completa (según detalle en PET) +3 adaptadores de red ethernet 
16,2 Provision equipo de Aire comprimido con valvula de de corte general con regulador de presion de 0-8 bar filtro de 
particulas 5 mcr, filtro de humedad y con purga automatica libre de aceite 
16,3 Provisión de Termotanque Alta Recuperacion  Ecotermo 150 Lt. Superior Gas 
16,4 Provision tanque de agua, Acero AISI304, antimagnético,  Vertical Con Base AFFINITY linea Affinity 1000 Lts, con 
base 
16,5 Provision Bomba presurizadora 
16,5 Provision Bomba Centrifuga Acero Inoxidable Pedrollo Cpm130-st4 Monof 
  
17 INSTALACION CONTRA INCENDIO 
17,1 Provision y colocación de matafuego tipo POLVO QUÍMICO SECO - HCFC de 5 Kg, con señalizacion 
17,2 señales luminosas de salida de emergencia LED 

 

1.2.1 - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo N° 1 – DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.1 - Obras comprendidas en este pliego. 

El presente llamado a licitación tiene por objeto Ia contratación de la mano de obra, tanto operaria 
como especializada, y Ia provisión de materiales, equipos y herramientas que sean necesarias para 
lograr la intervención que se detalla en el presente pliego, en un todo de acuerdo a los principios y 
técnicas vigentes en las diversas especialidades, para Ilevar a cabo los trabajos de Ampliación de las 
instalaciones de readecuar y reinstalar los servicios de planta WFI-PW en la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD "Dr. CARLOS G. MALBRÁN"  
A.N.L.I.S., ubicada en la Avenida Vélez Sarsfield N° 563 del barrio de Barracas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, todo lo cual se indica en los planos correspondientes de propuesta. 

Las tareas de esta licitación, definidas en los planos, comprenden en forma aproximada a las 
superficies indicadas en la Planilla de Cómputo. (Estos datos serán verificados en obra por el 
contratista). 

El pliego de especificaciones técnicas tiene como finalidad la definición de las acciones, de los 
materiales y la mano de obra, para la aplicación de las tareas y las obras a realizarse (motivo de la 
presente licitación). 

Se estipulan las condiciones y relación en las que debe desenvolverse la Empresa Contratista, 
referentes a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican, teniendo en cuenta las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su 
correcta ejecución. 

Las obras comprendidas en este llamado son aquellas por las cuales la empresa Contratista 
Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra 
provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulten necesarios para la 
ejecución de los mismos con arreglo a su fin, para la ejecución de las tareas arriba definidas en 
este proyecto   

Para la correcta interpretación del Pliego de Obra, se recomienda la lectura de estos documentos 
en forma integral. Para la compresión de la propuesta, se debe intercalar la información de los 
planos con las especificaciones en forma conjunta. El sistema planteado concluye en el desarrollo 
del PLAN DE TAREAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS por rubros de intervención, planillas, 
planos y propuesta. Los rubros del cómputo y presupuesto coinciden en su totalidad con los 
especificados en el pliego. 

La ejecución de la obra deberá responder acabadamente en su conjunto y en todos sus detalles, al 
fin para el que fue proyectada, a cuyos efectos el proponente se obliga al total cumplimiento de lo 
que taxativamente se hubiese enunciado en la documentación licitatoria, y a la intención y al 
espíritu que tal enunciación conlleva. Consecuentemente serán exigibles por la Dirección de Obra 
todos aquellos dispositivos, materiales, accesorios, trabajos etc., no solicitados, pero que de 
acuerdo con lo antedicho queden a su juicio comprendidos dentro del concepto de “obra completa 
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de acuerdo a su fin” y mereciera calificarse como necesario, para prestaciones de una alta calidad y 
en concordancia con la mejor tradición de la ciencia y el arte de la Construcción. 

Cuando las obras a efectuar debieran ser únicas y/o pudieran afectar en forma cualquiera a obras 
existentes, estará a cargo del contratista y se considerarán comprendidas sin excepción en la 
propuesta que se acepta: 

a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente. 

b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 
obras licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula, será de la calidad, tipo, forma 
y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previos o existentes, según corresponda 
a juicio de la Dirección de Obra. 

El oferente y/o adjudicatario toma cabal conocimiento, al momento de la presentación de su oferta, 
de las tareas de construcción que se realizan o puedan realizarse en el sector delimitado en planos 
objeto de esta licitación y contrato. Todo lo cual se encuentra detallado en el listado y por las 
especificaciones técnicas correspondientes: 

 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

 

ARTÍCULO N° 2 - TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO N° 3 – DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE SUELOS e INSTALACIONES 

ARTÍCULO N° 4 – ALBAÑILERÍA  

ARTÍCULO N° 5 – AISLACIONES 

ARTÍCULO N° 6 – MOBILIARIO 

ARTÍCULO N° 7 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y REVESTIMIENTO 

ARTÍCULO N° 8 – INSTALACION ELECTRICA 

ARTÍCULO N° 9 – CARPINTERIAS Y VIDRIOS  

ARTÍCULO N° 10 – INSTALACION TERMOMECANICA 

ARTÍCULO N° 11 – INSTALACION SANITARIA 

ARTÍCULO N° 12 – HERRERIA 

ARTÍCULO N° 13 – CONSTRUCCION EN SECO 

ARTÍCULO N° 14 – PINTURA Y REVESTIMIENTO 

ARTÍCULO N° 15 – REVESTIMIENTO DE VINILO 

ARTÍCULO N° 16 – EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

ARTÍCULO N° 16 – INSTALACION CONTRA INCENDIO 

 
 

La Contratista deberá conocer en profundidad los contenidos de la documentación completa: 

 PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES Y PARTICULARES. 

 LA MEMORIA DE PROYECTO. 

 LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES. 

 PLAZO DE OBRA: 60 DÍAS HÁBILES. 

 

1.2 - Documentación y Normativa relacionada. 

La Contratista ejecutará todos los trabajos de tal suerte, que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones técnicas y demás 
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documentos contractuales y en un todo de acuerdo a las reglas del arte, aunque los planos no 
representen y las especificaciones no mencionen todos los elementos necesarios a esos efectos.  

La Obra se realizará en un todo de acuerdo a planos de proyecto, a las presentes Especificaciones 
Técnicas, a los planos generales y de detalles elaborados por la Contratista y aprobados por la 
Inspección de Obra y a las Órdenes de Servicio emitidas por ésta última durante el transcurso de la 
Obra y, salvo expresa indicación en contrario, se ajustarán a las Normas y Reglamentos vigentes 
que se indican a continuación: 

 Código de Edificación del G.C.B.A. 

 Normas y reglamentos de la Dirección General de Arquitectura del ex M.O.P. 

 Normas IRAM. 

 Normas DIN. 

 Normas ASTM. 

 Ordenanzas Municipales vigentes. 

 Reglamento de Instalaciones Domiciliarias e Industriales AySA (o proveedor del servicio). 

 Normas y reglamentos de EDESUR (o proveedor del servicio). 

 Todo lo referente a la Seguridad e Higiene. 

 

1.3 - Suministros a cargo del contratista, materiales y equipos. 

Las prestaciones a cargo de la Contratista comprenden el suministro de todos los materiales, mano 
de obra especializada, equipos, herramientas y enseres, según corresponda y que las tareas a 
desarrollar demanden. Se entiende que todos los materiales serán nuevos, sin uso, de primera 
calidad, que la mano de obra tendrá la idoneidad adecuada, acorde a la magnitud de los trabajos 
requeridos en la Obra y que la Contratista contará en todo momento con supervisión técnica 
profesional permanente en obra. 

Todas las marcas y especificaciones de materiales que se mencionen en este Pliego son a título 
informativo para fijar el nivel de calidad pretendido, no obstante la Contratista podrá ofrecer un 
material de calidad superior o equivalente. Cuando los productos son especificados como de 
primera marca pero incluyen las palabras: "equivalente" o "similar equivalente" o “similar”, el 
Contratista presentará una solicitud de sustitución. 

En este caso se deberá documentar cada solicitud con datos completos que demuestren que el 
producto propuesto cumple con toda la documentación contractual. 

La solicitud de sustitución presentada por el Contratista, significará: 

a) Que ha investigado cuidadosamente el producto propuesto y determinado que cumple o excede 
el nivel de calidad del producto especificado. 

b) Que proporcionará la misma garantía para el producto sustituto que para el especificado. 

c) Que coordinará la instalación y realizará los cambios en otros trabajos relacionados que sean 
necesarios para que la obra sea de acuerdo a su fin sin costo adicional para el Comitente. 

d) Que renunciará al derecho a reclamos por costo o tiempos adicionales que pueden luego 
hacerse necesarios. 

El Contratista asumirá el carácter de Constructor e Instalador de los trabajos a su cargo, como 
calculista, ejecutor estructural y/o instalador, con todas las obligaciones y responsabilidades que tal 
condición implica, actuando en carácter de tal ante las reparticiones oficiales, empresas 
prestatarias de servicios y entes de cualquier naturaleza, a los efectos de las tramitaciones y 
aprobaciones que estas obras requieran, tanto durante el transcurso de los trabajos como hasta la 
aprobación de los planos Conforme a Obra y la recepción definitiva.    

 

1.4 - Muestras, Marcas, Envases. 

1.4.1 - Muestras:  

Será obligación del Contratista o responsable de obra la presentación de muestras de todos los 
materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación, perfectamente 
identificadas y envasadas.  
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También el Contratista deberá ejecutar los tramos de muestras en revoques, revestimientos 
exteriores y acabados, pinturas, entre otros, que indique la Dirección de Obra, pudiendo en caso de 
ser aceptada incorporarse a la obra en forma definitiva. Los materiales nuevos para utilizar deberán 
ser garantizados por sus fabricantes y de probada eficacia, como obra de restauración y 
completamiento de faltantes no se aceptarán IMITACIONES, o tareas realizadas de forma diferente 
a lo detallado en las especificaciones técnicas particulares sin previa autorización de la Dirección 
de Obra. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material a elementos a colocar podrá dar 
motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de 
los perjuicios que se ocasionen. No se admitirá ningún cambio de material que no esté autorizado 
por la Dirección de Obra. Las Muestras deberán establecer en la realidad los perfeccionamientos y 
ajustes que no resulten de los planos y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles 
constructivos no previstos. 

Los materiales y elementos de todo tipo que la Dirección de Obra rechazare serán retirados de la 
obra por el Contratista a su costa dentro del plazo que la orden de servicio establezca. Transcurrido 
ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, los materiales o elementos 
podrán ser retirados de la obra por el Comitente estando a cargo del Contratista todos los gastos 
que se originen por esta causa. 

Acceso de materiales: 

Será obligación del Contratista mantener las circulaciones, ya sean de accesos o internos de la 
obra, en condiciones de transitabilidad, en las distintas zonas de trabajo. El ingreso y acopio de 
materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección de los mismos. 

Durante la ejecución de la obra se debe tener principal cuidado para que los trabajos no afecten el 
normal desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal existente en la zona. Si fuera necesario el 
Contratista deberá efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las tramitaciones para 
solicitar ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, obradores, etc. cuyo costo sea 
a su cargo. Además, se pondrá especial cuidado en la seguridad de las personas y cosas fuera de 
la Obra y en su perímetro de influencia para evitar la caída de objetos en veredas y/o calzadas 
perimetrales las que deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso.    

1.4.2 - Marcas y Envases:  

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 
concretar las características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. 

El Contratista podrá suministrar los materiales de las marcas y tipos especificados o de otros 
equivalentes quedando en este último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la 
equivalencia y librado al sólo juicio de la Dirección de Obra, su aceptación. En cada caso el 
Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra con la anticipación necesaria, las 
características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su 
aprobación. En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a 
fin de evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

En todos aquellos casos en que en el pliego o planos complementarios se establezcan 
características de los materiales sin indicación de marcas, el Contratista ofrecerá a la Dirección de 
Obra todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca 
propuestas con las características especificadas y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio la 
utilización del mismo. 

 

1.5 - Reconocimiento de la obra. 

El oferente deberá realizar una visita al lugar de la obra para conocer el estado en que se 
encuentra la misma y poder incluir en su oferta todas las reparaciones necesarias de acuerdo con 
las reglas del arte, aunque no se mencione en la documentación de la presente licitación. 

El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del 
estado en que pueden encontrarse los edificios. Este conocimiento de las obras es fundamental 
dado que en base a él deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, 
como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, 
etc.,) más apropiados a cada efecto. Para la ejecución del presupuesto, se seguirá el listado oficial 
incorporando al pie de cada rubro.  

Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la 
Dirección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.                                                                      
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1.6 - Responsabilidad del contratista. 

Será de responsabilidad del Contratista, lo siguiente:                                                                                                          

a) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como 
también toda la documentación referida a ella y que integra esta licitación. El Contratista asume, 
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni 
disconformidad con ninguna de las condiciones intereses al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni 
efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.  

b) Deberá contar entre su personal con un responsable técnico que será responsable directo por la 
supervisión y control, así como de los análisis y ensayos indicados en estas especificaciones o que 
fueran solicitados oportunamente por la Dirección de Obra. El contratista deberá presentar una 
planilla o listado de equipos y personal que utilizará para la obra indicando antecedentes en obras 
similares.    

c) El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la 
documentación técnica de la obra. 

d) La Dirección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas cuando considere falta de 
idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc. Si la situación lo amerita y cualquier subcontratista 
provoca retrasos a los cronogramas de obra, la Dirección de Obra podrá pedir la remoción/cambio 
del mismo.                                                                                                                                     

e) El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Dirección de Obra, la documentación 
referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los apartes de 
las leyes previsionales.                                                                                                                                                                   

f) El Contratista será el único responsable por el pago de los obreros que hubieran trabajado en la 
Obra, sin excepción alguna, y por dar estricto cumplimiento a los Convenios Colectivos de Trabajo 
aplicables a su personal obrero, como así también a las normas de previsión social vigentes. Será 
asimismo responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero, correspondiéndole en 
consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley vigente en la materia.                                                                                                        

g) Para proteger la obra y los elementos, materiales, equipos, máquinas, etc. de la entrada de 
personas no autorizadas, vandalismo y hurto, el Contratista proveerá vigilancia de seguridad 
durante las horas de trabajo, durante todo el desarrollo de los trabajos y hasta la entrega provisoria 
de la obra. Dicha vigilancia consistirá en un guardia que controle el acceso y el interior de la obra, 
estando bajo la responsabilidad de la misma la custodia de materiales y herramientas. Se deberá, 
además llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos.                                                                                                                                               

h) La Empresa Contratista recibirá indicaciones u órdenes para la ejecución de los trabajos 
solamente de la Inspección de Obra, a los efectos de trabajar en concordancia para la aprobación 
de las tareas a realizar y de la integración respeto del tema institucional o de restauración según 
corresponda.                                                                    

I) Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que 
no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Empresa 
Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional ni de circunstancia liberatoria de sus 
responsabilidades. Si la Empresa Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica 
que reciba antes de la contratación, tiene la obligación de señalarlo a la Dirección y/o Inspección de 
Obra en el acto, para su corrección o aclaración, previo a la presentación de la propuesta 
económica. Si existieran contradicciones o dudas deberán consultarse por escrito durante el 
proceso de cotización; de no presentar dicha consulta, se entiende que la empresa hace suyo el 
proyecto aclarándose que durante la obra la prelación a considerar será la que la Dirección de 
Obra indique para cada caso. 

Es necesario que la Empresa Contratista y el grupo de especialistas que con el colaboren, lean en 
forma conjunta los datos de la MEMORIA DEL PROYECTO, los PLANOS DEL PROYECTO y las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.   

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la Empresa Contratista durante 
el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. La 
Empresa Contratista mantendrá en obra un juego completo de toda la documentación registrando 
en ellos todas las modificaciones que se realicen. 

En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la 
documentación licitatoria, la Empresa Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios 
para las gestiones de aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su 
firma y/o la de su representante técnico habilitado, conjuntamente con la de la Dirección de Obra 
según exigencias de las normativas. 
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Será de exclusiva cuenta de la Empresa Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras. 

Antes de la construcción de dispositivos especiales de las instalaciones se someterán a aprobación 
los esquemas detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y 
apreciación perfecta del trabajo a realizar. 

Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de 
planos parciales de detalle fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o 
de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias 
descriptivas, catálogos o dibujos explicativos. 

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al 
Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha 
ejecución se haga de acuerdo a planos. 

Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, 
independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y 
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

 

1.7 - Aprobación de los trabajos. 

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Dirección de Obra, la que 
verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en la tarea de que se trate. 
No se admitirá el inicio de ninguna tarea sin la previa autorización y/o aprobación de la Dirección de 
Obra.  

La Dirección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u 
oficinas del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales 
empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizadas por sí 
o a través de empresas sub-contratadas. El Contratista deberá comunicar a esos efectos la 
dirección de los citados lugares, indicando los trabajos a realizar en ellos y demostrar 
fehacientemente el vencimiento del rendimiento de los materiales. 

El Contratista se compromete a avisar a la Dirección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección final. 
Así mismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Dirección de 
Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. Una vez que estos 
hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación. 

 

1.8 - Condiciones de seguridad y precauciones en obra. 

 Por tratarse de obras de riesgo, tanto para el personal como para las instalaciones del Instituto 
que estarán en funciones durante el lapso de duración de la obra, el presente ítem cobra mayor 
relevancia y se aclara que la Inspección de Obra aplicará las disposiciones vigentes en materia 
de seguridad y riesgos de trabajo con todo rigor.  

 El Contratista proveerá a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los elementos de 
seguridad necesarios. Éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a las 
normas exigidas para la manipulación de los elementos y materiales empleados en la obra. 
Asimismo, deberá proveer los mismos elementos a la Inspección de Obra.  

 El movimiento de ascenso y descenso de personas y materiales dentro de la obra deberá 
realizarse por escaleras y medios de elevación dispuestos de modo de no causar daños y 
preservar las áreas afectadas. El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el 
área, en cantidad y carga suficiente. El Contratista queda obligado a mantenerlos por su 
exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservación.  

 Cuando se utilice parte de la calzada como asiento de contenedores, y/o se coloque torre para 
subir ó bajar materiales, etc. y que haya que cortar el paso de transeúntes por dicha vereda, se 
construirá una pasarela de madera cubierta, según la reglamentación municipal vigente, con el 
correspondiente balizamiento lumínico y con la solicitud de los permisos necesarios para dicha 
ocupación. 
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 En cada sector de la obra que se requiera, se deberá contar con iluminación artificial 
homogénea con una intensidad adecuada a las exigencias de las tareas a desarrollar. En todos 
los casos abarcaran la totalidad del campo operativo. 

1.9 - Plan de Trabajo. 

El Contratista deberá presentar para su aprobación, con una anticipación no menor a 30 
(treinta) días corridos de la fecha prevista para la iniciación de las obras, el Plan de Trabajo y 
los cálculos estructurales de fundaciones y elementos de sostén como así los cálculos de 
estructura de cubierta. La Empresa deberá presentar con suficiente anticipación al inicio de las 
obras, un Plan de Trabajos detallado, con inclusión de todos los rubros e ítems que componen el 
presupuesto. 

La aprobación del mismo por parte de la Dirección de Obra será requisito previo para autorizar el 
comienzo de los trabajos. Este plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, debiéndose 
desglosar los rubros en sus tareas componentes, de modo de procurar una mayor precisión en los 
tiempos que se programen.  

Se requerirá que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de útil herramienta de 
trabajo, y no una mera presentación formal.  

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasará a formar parte del Contrato, exigiéndose su 
estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que se hayan programado.  

Si la Dirección de Obra considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no 
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los trabajos se 
evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto, se exigirá al Contratista la 
inmediata presentación de un Plan de Trabajos elaborado por el método de Camino Crítico, sin 
derecho a reclamaciones de ningún tipo.  

El Plan de Trabajo presentado deberá ser cumplido siguiendo los plazos estipulados para cada 
tarea. El oferente tendrá la obligación de visitar la Institución y tomar conocimiento de todo lo 
relacionado con la misma en relación con la obra a realizar, tanto a la obra civil, estructuras, e 
instalaciones, no pudiendo manifestar desconocimiento de ninguna de las condiciones en que se 
encuentra el edificio y sus instalaciones. 

 
Cálculo de la estructura 
Corresponde a la Contratista la elaboración del cálculo de la estructura de hormigón armado. La confección de planos 
de encofrado, detalles y planillas de armaduras se ejecutará de acuerdo con lo establecido en este pliego. 
La estructura deberá responder a su fin y satisfacer todas las necesidades, aunque estas no estuvieran explícitamente 
detalladas en los planos. 
Cualquier modificación para introducirse requerirá la previa autorización escrita de la Inspección de Obra. 
La primera entrega del cálculo deberá consignar memoria de cálculo con análisis de cargas de losas, vigas, columnas 
y fundaciones, con sus planillas. Todo ello será acompañado de los planos esquemáticos correspondientes para la 
totalidad de la estructura resistente. 

 

1.10 - Forma de cotizar. 

La lista de rubros para cotización no es excluyente.  El oferente podrá completar sub-rubros y/o 
ítems que a su juicio resulten faltantes o necesiten mayor desglose. No podrán eliminarse ítems de 
la lista, por lo cual ésta resulta el mínimo desglose posible y aceptable. La falta de presentación de 
la "Planilla de Cotización", debidamente completada, será motivo de desestimación de la oferta. 

 

1.11 - Vigilancia. 

La Vigilancia del sector de obra y/o obrador se hará por cuenta y cargo de la Contratista. El 
Contratista deberá cumplir con las normas establecidas por las autoridades del Instituto. Ningún 
personal del Contratista, Subcontratista y/o proveedores, podrá permanecer en la obra fuera del 
horario acordado. 

El Contratista tendrá a su cargo y bajo su única responsabilidad la seguridad y la vigilancia total de 
la obra, para evitar daños a la construcción, robos o deterioros de los materiales, elementos, 
enseres, etc., tanto propios como de terceros y/o de propiedad del Comitente que queden incluidos 
dentro del perímetro de la obra. El Contratista instalará a su exclusivo cargo el alumbrado eléctrico 
interior y exterior que sea necesario en la obra, a tales efectos. 
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Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos estará a cargo del Contratista el 
cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes como provisionales que no hayan sido 
recibidas por el Comitente.  

El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones propias y usará todas las precauciones a 
fin evitar accidentes personales o daños a las propiedades del Comitente. 

 

1.12 - Seguros. 

La Empresa se hará cargo de todos los seguros indicados en los pliegos de Especificaciones de 
Contratación, y mencionados en diferentes oportunidades en este pliego. 

 

1.13 - Horarios. 

El oferente deberá así mismo familiarizarse con el horario habilitado para las tareas de la obra y la 
actividad de otros Contratistas que puedan interferir en su zona de trabajo adaptando su oferta a 
dichas situaciones.  

No se admitirán reclamos o pedidos de mayores costos originados en estas circunstancias.  

 

1.14 - Habilitación de obras. 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y eventualmente, la de los técnicos responsables de la obra por las 
distintas empresas Subcontratistas, a reuniones promovidas y presididas por la Dirección de Obra, 
a los efectos de realizar la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar 
aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y 
acelerar toda intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

El Contratista designará un único interlocutor para formular consultas sobre los trabajos objeto de 
la presente especificación. 

 

1.15 - Facultades de la D.O. 

Las funciones que desempeñará el Equipo Técnico-Profesional del Área de Arquitectura INPB de la 
ANLIS (Dirección de Obras) implican las siguientes facultades específicas: 

a) Rechazar cualquier material o trabajo que a su juicio no responda al Pliego de Bases y 
Condiciones de Contratación y/o al Pliego de Acciones y Prevención y Resguardo y/o a los planos y 
planillas integrantes de la documentación y a las especificaciones en ellos contenidas, o a las 
reglas del arte comúnmente aceptadas en la construcción. 

Todo trabajo que resultase defectuoso debido al empleo de materiales no aptos y/o de calidad 
inferior a la establecida, y/o de una mano de obra deficiente, y/o por el descuido e imprevisiones, 
y/o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus empleados o de un Subcontratista, 
no será aprobado por la Dirección de Obra y será deshecho y reconstituido por el Contratista a su 
exclusivo cargo a la primera intimación que en ese sentido le haga la Dirección de Obra, en el 
plazo que sea por ella fijado. 

En cualquier momento que un vicio se evidencie y hasta la finalización del plazo de garantía, la 
Dirección de Obra podrá exigir al Contratista su corrección, demolición o remplazo, siendo a cargo 
del mismo todos los gastos que se originen. 

b) Exigir la demolición y/o reconstrucción de cualquier porción de los trabajos ejecutados en que se 
descubran vicios, aún cuando las causas de tales vicios sean no aparentes. 

c) Exigir la consulta, con la debida antelación, de la solución que requiera cualquier inconveniente 
que surja en la obra. Cualquier solución adoptada en forma inconsulta podrá ser rechazada y su 
modificación estará a cargo del Contratista. 

Éste estudiará cada uno de los problemas técnicos que surjan, sometiendo su solución a la 
aprobación de la Dirección de Obra, que podrá exigir mayor información o alternativas hasta su 
total satisfacción. 
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d) Solicitar los ensayos o pruebas que fueren necesarios, de todos los materiales e instalaciones 
que forman parte de la obra. 

e) Exigir la preparación de muestras de diversas terminaciones, con suficiente anticipación como 
para evitar toda posibilidad de demora causada por la espera de su decisión. 

f) Rechazar cualquier material o artículo que sea usado o averiado por la permanencia excesiva en 
depósito, aún cuando dicho material o artículo sean del tipo especificado. 

g) Fiscalizar, emitir opinión y someter a la aprobación del Comitente la totalidad de la certificación 
que por cualquier concepto emita el Contratista. 

h) Fiscalizar, emitir opinión y someter a la aprobación del Comitente las modificaciones, 
ampliaciones, supresiones y/o nuevas obras y acordar junto con el Comitente y el Contratista los 
nuevos precios que correspondan. 

i) Supervisar y acordar técnicamente la recepción de obra por parte del Comitente, solicitar la 
aplicación de sanciones, aprobar planos de obra. 

j) Informar y opinar al Comitente sobre las solicitudes del Contratista. 

k) Disponer el mejoramiento de métodos, planteles y/o equipos. 

l) Resolver discrepancias técnicas. 

 

1.16 - Ordenes de Servicio. 

1.16.1 - Ordenes de Servicio y Notas de Pedido: 

La empresa Contratista Principal deberá proveer a la Dirección de Obra de un libro de 
“Órdenes de Servicio” por triplicado foliado de 1 a 50, que será el medio fehaciente de 
comunicación que deberá ser contestado mediante otro libro de “Notas de Pedido” en poder 
de la Contratista Principal. El libro de Órdenes de Servicio estará siempre en poder de la 
Dirección de Obra. 

Las Órdenes de Servicio que emanen de la Dirección de Obra serán recibidas por el Contratista o 
su representante autorizado, no pudiendo éstos recibir ni ejecutar ninguna otra indicación que no 
sea de la Dirección de Obra. 

Todas las Órdenes de Servicio que imparta la Dirección de Obra y las Notas de Pedido que formule 
el Contratista no tendrán validez si no se hicieran por intermedio de estos registros. 

 
 

1.16.2 - Cumplimiento de las Órdenes de Servicio. 

Toda orden de servicio y/u observación no contestada dentro de las 24hs. de extendida se dará por 
aceptada y entrará a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa 
indicación en contrario. El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes de 
servicio que reciba, excepto aquellas que observe en el día y con los debidos fundamentos.  

1.17 - Recepción y garantía de las obras e instalaciones. 

Una vez concluidos los trabajos, y con autorización previa de la Inspección de Obra, la Empresa 
Contratista dará aviso a aquella, para proceder a las pruebas finales. Si fuese necesario hacer uso 
temporario de algún sistema o sector del mismo, la Empresa Contratista deberá facilitar dicho uso, 
dentro del plazo que fije la Inspección de Obra, sin que ello implique Recepción Provisional de los 
trabajos a los efectos del Plazo de Garantía. 

En el caso de que la Empresa Contratista provocare cualquier tipo de daño o rotura a las 
instalaciones existentes, a instalaciones efectuadas por ella o por otros Contratistas, será 
responsable de la reposición y/o reparación de todos los daños ocasionados. Esto será válido, 
tanto para los daños o roturas provocados por accidentes, como por la ejecución de los trabajos 
que le hayan sido encomendados. La reparación de daños y/o reposición de materiales que realice 
la Empresa Contratista, no exime de las responsabilidades legales que le competan por sus 
acciones durante su presencia en obra. 
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1.17.1 - Recepción provisoria: 

Será otorgada cuando se cumpla con la condición de Terminada y se hayan aprobado los planos 
conforme a obra. Con esta fecha se computarán los plazos de obra. 

Previamente a realizarse la Recepción Provisional, la Empresa Contratista deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 Garantía de equipos, máquinas y elementos que componen las instalaciones. 

 Instrucción al personal designado por el Comitente para el manejo de las instalaciones. 

La Empresa Contratista notificará a la Inspección de Obra cuando la obra se considere en 
condiciones de Recepción Provisional. Realizará conjuntamente con la Dirección de Obra la 
inspección preliminar para determinar la lista de observaciones que se anexará al Acta de 
Recepción Provisoria. 

En caso de no existir observaciones de importancia que impidan la recepción de las obras, se 
labrará el Acta de Recepción Provisional, en la que se indicarán las observaciones menores, 
debiendo la Empresa Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias indicadas dentro de los 
60 (SESENTA CORRIDOS) días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los 
trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Inspección de Obra. En tal caso, se consignará 
en el Acta el plazo otorgado a la Empresa Contratista para subsanar los defectos, fallas o 
ausencias observadas. 

Este plazo servirá para observar el comportamiento de las instalaciones y partes de la obra, y en 
caso de observarse deficiencias en los materiales, la ejecución, el mal funcionamiento, de alguna o 
todas las partes de una instalación, etc., EL CONTRATISTA deberá realizar a su cargo las 
reparaciones necesarias. 

Para las zonas reparadas se contará un nuevo plazo de garantía de 60 (SESENTA) días 
CORRIDOS desde la Recepción. Dentro de los 60 (SESENTA) días de materializada la Recepción 
Provisional de las obras, la Empresa Contratista deberá entregar los planos “Conforme a Obra” de 
trabajos ejecutados. 

La Empresa Contratista entregará las obras e instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará 
responsable por las mismas durante el plazo de garantía, a partir de la Recepción Provisional. En 
caso de que dentro de ese período se presentaran defectos imputables a los trabajos ejecutados o 
los equipos instalados, la Empresa Contratista procederá al reemplazo de las partes afectada, a su 
total cargo.Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, la 
Empresa Contratista fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) 
días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, 
será intimado fehacientemente a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguiente; transcurrido este 
nuevo plazo, sin la presencia de la Empresa Contratista, la Inspección de Obra podrá ordenar 
ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo a la Empresa Contratista. 

Hasta la Recepción Definitiva la Empresa Contratista garantizará la conservación de la obra, y por 
su cuenta y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que la Empresa 
Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su 
cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, 
ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se 
destinan. 

 

1.17.2 - Recepción definitiva: 

Cumplido el plazo de Garantía a satisfacción de la ANLIS se otorgará, a pedido del Contratista, la 
Recepción Definitiva de la Obra. 
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1.2.2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Artículo N° 2 - TRABAJOS PRELIMINARES 
 
2.1 - Documentación técnica, calculo estructural de dintel vanos, soporte equipos 

AA, contrapiso, electrico seccion de cables e instalacion sanitaria 

La contratista deberá confeccionar en original y dos juegos de copias y entregar a la 
dirección de obra al inicio cálculos y memoria de cálculo de consumo y secciones eléctricas 
del área, y HVAC sección de conductos y tipo de equipo según áreas a intervenir y una vez 
finalizados los trabajos los planos finales de obra civil e instalaciones. 

De los resultados que se obtuvieran en el cateo, deberá cursar información gráfica y escrita ante la 
DIR. ARQ. INPB 

 

Planos de obra o proyecto ejecutivo: 

El Contratista deberá preparar con la debida anticipación y presentar para su aprobación por la Dir. 
Arq. INPB los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la obra, cortes, 1:50, 
vistas, detalles constructivos, plantas, gas, agua, desagües, instalaciones especiales, estructuras, 
HVAC. 

Se registrará en forma fotográfica, digital y papel, la totalidad del proceso de obra y las tareas 
previas. Las fotografías se entregarán a la Dirección de Obra y serán archivados por la Institución 
como parte de la historia del predio. 

Se ejecutará un registro fotográfico con las distintas etapas de obra. Copias y soportes digital SSD, 
serán enviadas en forma adjunta al certificado mensual correctamente presentado y resguardado, 
acompañando un índice numérico que relate brevemente las imágenes y un croquis de la obra en 
la que se ubique cada toma. Cabe señalarse que el objetivo general que se persigue es el de 
generar la documentación histórica que refleje adecuadamente estas intervenciones. 

 

Planos conforme a obra:  

El Contratista deberá confeccionar anticipadamente y deberá entregar a la Dir. Arq. INPB. al 
momento de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo 
de acuerdo con lo realmente ejecutado, debiendo entregar además una versión digitalizada de la 
totalidad de dichos planos (en AutoCAD 2000 o superior), memorias y relevamientos fotográficos. 

 Planos de Edificación (Municipales): Original en tela o en el material que la repartición exija y 
tres copias. Contendrán Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de Iluminación y Ventilación, 
Estructura, etc., los que deberán ser firmados por el Representante Técnico del contratista.  

 Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz, telefonía, cableado estructurado: Planos 
Generales, Esquemas Topográfico y Unifilar de Tableros, Planillas, etc., toda esta documenta-
ción deberá adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias del 
servicio.   

 Instalación Electromecánica / Ascensores: memoria de cálculo, planos de generales y de 
detalle, planillas, esquemas de tableros, Trámite de Habilitación, Libro de Conservación, 
manuales de uso, etc.; toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al 
respecto establezcan las reparticiones y entes respectivos  

 Instalación Termomecánica, Calefacción / Refrigeración: balance térmico, planos generales y 
de detalle, planillas, esquemas de tableros, folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, 
etc.; toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al respecto fijen las 
reparticiones y entes respectivos.  

 Instalaciones Sanitarias e Instalación de Servicio contra Incendio: Planos Generales, Memoria 
de Cálculo, Planos Generales y de Detalle, folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, 
planillas, etc.; toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al respecto 
determinen los entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.   

 Instalación de Gas: Planos Aprobados, Planos de Detalle, Memoria de Cálculo, folletos 
explicativos, instructivos, manuales de uso, etc. Toda esta documentación deberá adecuarse a 
las normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias del servicio. 
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 Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes, cortes - 
vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas de Locales, con los cambios o 
correcciones que pudieran haberse realizado con posterioridad a la aprobación de los planos 
aptos para construir.  

 Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Cálculo, Planos 
Generales y de Detalle, Planillas, especificación del hormigón, del acero o de los materiales 
utilizados, resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firmadas por los 
profesionales responsables. 

 Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Cálculo, Planos Generales y de Detalle, 
Planillas de Armaduras, cómputo métrico, especificación del hormigón, del acero y/o de los 
materiales utilizados, resultados de los ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado, 
etc., firmadas según lo exigido. 

 En lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevación, la documentación se 
ha de corresponder íntegramente a las prescripciones que al respecto estipula el CIRSOC 
acerca de “documentación técnica final”. 

 Instalación eléctrica, iluminación, fuerza motriz, telefonía, cableado estructurado: Planos de 
Replanteo y de Detalle, Esquemas Topográfico y Unifilar de Tableros, Memoria de Cálculo, 
Planillas, Folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, etc. 

 Carpintería metálica / madera: Planilla de Carpintería (indicando tipo, dimensión, cantidad, 
herrajes, etc.) y Planos de Detalles. 

Este listado es solo indicativo, pudiendo ser alterado según lo que se indique la Inspección de 
Obra, siendo su intención primordial, que el ANLIS MALBRÁN posea la documentación gráfica y 
escrita que posibilite el conocimiento total del sector en obra, permita su operación y facilite el 
mantenimiento total del mismo, sus partes o instalaciones, al tiempo de proporcionar los 
antecedentes requeridos para futuras modificaciones o ampliaciones. 

 

2.2 - Cercos, vallados y pantallas protectoras. 

La Contratista demarcará las áreas de trabajos de manera que personas ajenas a la obra no 
puedan ingresar. Se podrán utilizar cintas de demarcación donde sea conveniente y cuidando las 
instalaciones. Las mismas serán verificadas por la Inspección de Obra y en caso de no ser la 
adecuada tiene la facultad de exigir otra disposición o materialidad. 

Se deberá tener especial recaudo cuando se trabaje sobre la carga ya que dichos trabajos afectan 
la circulación del personal.  

Para el caso del obrador se construirá el cerco acorde al espacio que necesite la empresa. Su 
colocación y remoción correrá por cuenta exclusiva de la Contratista. 

A la fecha de recepción definitiva de las obras, el cerco deberá estar retirado en su totalidad. El 
cerco tendrá una forma de acceso asegurada para evitar actos de vandalismo.  

Todos los cercos y pantallas protectoras deberán cumplir con lo establecido en las normativas 
vigentes en medidas de seguridad. 

El sector destinado a la construcción del Obrador y los tramos de andamios accesibles desde el 
nivel de vereda deberán cercarse. El cerco será de paneles de madera (Tipo fenólicos) en buen 
estado de conservación, de 2.40mts (dos metros cuarenta centímetros) de altura pintados de 
blanco. Contará con parantes verticales los que deberán hincarse unos cuarenta (40) centímetros 
en el suelo. El cerco se entregará y mantendrá prolijamente pintado. Una vez que se proceda al 
retiro de los andamios y el cerco la Contratista procederá a reparar las veredas afectadas o 
hacerlas nuevas según pliego y el acondicionamiento de los espacios exteriores afectados. 

Previo a la construcción de dichos cierres presentará un esquema de armado que contenga el 
diseño y la información sobre los materiales y la conformación estructural del mismo. Planos y 
detalles constructivos de los mismos serán presentados a la aprobación de la Inspección de Obra, 
en forma previa a su construcción. 

También se protegerán con paneles de madera (tipo fenólicos) todas las ventanas vidriadas para 
evitar la rotura de los mismos. 

Provisión y armado de andamios y pasarelas. 

Los andamios deberán ser metálicos partiendo desde el nivel de planta baja, y su disposición 
deberá permitir un acceso fácil y seguro al área a intervenir, contaran con escalera incorporada, de 
estructura similar a estos, para circulación vertical. 
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El piso operativo de los andamios será de tablones de chapa antideslizante de una resistencia 
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta 
superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que 
no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 

La estructura de sostén será de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo ningún 
concepto se admitirá su apoyo directo. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se 
verá sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o 
cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser 
dañados como consecuencia de este hecho. 

Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída no controlada de cualquier 
elemento. Estas protecciones podrán ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos. El Contratista 
deberá presentar planos del diseño de las estructuras para su aprobación por la Inspección de 
Obra. Se tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, 
escaleras, tablones, etc. El tramo inferior será lo suficientemente sólido como para absorber 
impactos de objetos y de materiales que permita el peso seguro por debajo de los mismos. Los 
andamiajes y todo otro equipo para trabajos en altura deberán cumplir con todas las normas de 
seguridad y contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

El acceso será con escaleras de hierro con escalones antideslizantes. Las escaleras portátiles 
serán resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice, se las atara donde 
fuera menester para evitar su resbalamiento y se las colocara en Ia cantidad necesaria para el 
trabajo normal del personal y del desarrollo de obra.  

La Empresa Contratista se hará responsable de la provisión, armada y desarmado y retiro de los 
andamios tubulares de esta intervención, a realizarse con caños de acero y accesorios 
correspondientes al sistema elegido para intervenir en tareas en altura. En todos los casos evitare 
que los amarres y apoyos del andamio perjudiquen solados, estructuras a las terminaciones de los 
edificios. 

Este andamiaje contara con los siguientes elementos: 

1. Tornillones para usarse como bases fijas y regulables. 

2. Parantes para baranda superior. 

3. Tablones de chapa estampada de 0.30m. de ancho, provistos de superficies labradas y uñas de 

apoyo para calzar en los bastidores. 

4. escaleras de servicio con peldaños y barandas laterales. 

5. Bastidor base para permitir Ia circulación bajo el mismo. 

6. Rodapiés (de ser necesario). 

7. Pantalla protectora de tejido media sombra. 

8. Bandejas protectoras adicionales en los lugares que se indican (accesos al edificio o lugares 

donde el desarrollo de los trabajos así lo requieran y que sean indicados por la Inspección de 

Obra). 

Las plataformas de trabajo y andamios deberán estar cubiertas y cerradas en su totalidad por el 
tejido media sombra, con el propósito que durante la ejecución de los trabajos contratados no 
ocurra accidente alguno por desprendimiento de plazas, materiales o herramientas. 

La preparación, armado y desarmado de todos los andamios y plataformas de trabajo deberá ser 
realizada por personal idóneo y supervisada por un técnico que deberá tener como mínima la 
categoría de Oficial Especializado, a juicio de Ia Inspección de Obra. 

Baja ningún concepto la Contratista permitirá Ia circulación de personas ajenas a la obra debajo de 
los andamios cuando se esté trabajando sobre ellos. Cuando el andamio se sitúe en lugares de 
circulación pública o semi-pública (aceras, accesos, etc.), deberá tener un cierre completo hasta el 
nivel de piso o, en su defecto, un paso peatonal cubierto con una pantalla ubicada aprox. a 2m. de 
altura por sobre este. 

En caso del cierre, este será construido con terciado fenólico de un espesor de 20mm. y deberá 
alcanzar una altura de 3m. No deben quedar espacios libres por los que pueda ingresar una 
persona. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se 
tomara a los parantes del andamio. Los tornillos sarán colocados de forma tal que garanticen Ia 



 
 18 

seguridad de la pantalla. Se emplearán tableros limpios y sanos, colocados a tope, no 
admitiéndose superposiciones. 

Se dejará una puerta de aprox. 0,80m x 2,00m con sus correspondientes bisagras (tres o más) y 
cerraduras (dos) o dispositivos (dos) para colocar candado. 

Las bisagras y dispositivos porta candados serán de tipo reforzados. Las cerraduras o candados 
serán de seguridad de doble paleta de primera calidad. Dos juegos de copias de las Ilaves de 
dichos dispositivos serán entregados a Ia Inspección de Obra. Una escalera de quita y pon 
permitirá el acceso desde la acera al nivel de la pantalla. 

Además, la Contratista deberá hacerse cargo de las tareas quo se describen: 

 Mantenimiento de cobertura vertical: Tan pronto como se produzcan roturas desprendimientos 

en Ia cobertura vertical (media sombra y precintos y/o cualquier otro elemento de sujeción), el 

Contratista estará obligada a reponerla, parcial o totalmente, según corresponda. Esta reparación 

y/o reposición se deberá realizar tantas veces como la duración la obra lo exija. 

 Ajustes y/o acercamientos: El Contratista estará obligada a realizar los ajustes y/o 

acercamientos que correspondan al momento de recibir el andamio con el objetivo de permitir un 

trabajo cómodo y seguro por parte de sus técnicos, operarios y/o el personal de Ia Inspección de 

Obra. En dichos ajustes y/o acercamientos quedan comprendidos las protecciones (horizontal, 

oblicua, etc.) de cualquier tramo y/o nivel del andamio. 

 Conexión interior-andamio: El acceso al andamio, salvo indicación en contrario de la Inspección 

de Obra, se realizará desde el exterior del edificio. No se podrá acceder al andamio desde el 

interior de los locales del edificio. El Contratista deberá prever los dispositivos (escaleras, tarimas, 

etc.) que permitan a los técnicos y operarios alcanzar con comodidad y seguridad todas las 

plataformas de trabajo. Los planos de las soluciones a adoptar, acompañados de los elementos 

complementarios que permitan su evaluación (memorias, etc.), sarán presentados por Ia 

Contratista, para su aprobación, a la Inspección de Obra, antes de proceder a su construcción. 

Previo a la construcción de dichos andamios, El Contratista presentará un esquema de armada que 
contenga el diseño, Ia información sobre los materiales y un cálculo de resistencia de estos. Planos 
y detalles constructivos de los mismos serán presentados para su aprobación por parte de la 
Inspección de Obra. Al finalizar la obra los andamios serán desarmados y retirados por el 
contratista. Toda la estructura deberá cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene del Trabajo 
Ley 19.587, el Decreto 911/97 y las Ordenanzas Municipales vigentes. 

 

2.3 - Cartel de obra (2mx1m). 

El contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el o los letreros 
o carteles de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo con el modelo que 
establezca la DIR. ARQ. INPB. de acuerdo con especificaciones, dimensiones, tipografía y 
leyendas que se soliciten o con las directivas que oportunamente se impartan; no pudiendo 
colocarse en obra ningún otro letrero excepto los que pudiera exigir el Código de la Edificación 
(CE), sin la previa conformidad escrita de la Inspección de Obra. En ningún caso se permitirán 
letreros con publicidad de ningún tipo. 

Dicho/s cartel/es de obra deberá/n ser instalado/s dentro de los cinco días posteriores a la firma de 
la Orden de Ejecución o de la Orden de Comienzo según correspondiera, y permanecerá en las 
condiciones especificadas hasta el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, 
sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción Provisional de la Obra. La instalación se 
realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso 
contar con iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se 
realice de modo tal que no dañe las construcciones existentes.  

 

2.4 - Obrador-oficina c/sanitario y sanitario del personal con lavabo. 

El Contratista deberá convenir con las autoridades del establecimiento y requerir la aprobación de 
la Inspección de Obra sobre el lugar y las características para conformar el obrador. Tendrá 
obligación de construir las instalaciones de un obrador. 

Deberá cumplir con la normativa vigente según decreto 911/96 en todo lo relativo a obradores, 
depósitos, vestuarios y sanitarios para el personal propio de la Empresa y sus Subcontratistas en 
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lugar próximo al lugar de trabajo. Las instalaciones serán retiradas por el Contratista en el plazo 
inmediato posterior al acta de constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se 
consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que 
no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario 
por parte de la Inspección de la obra, para proceder a la Recepción Provisoria será condición 
desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los 
espacios asignados a ellas. El espacio para la ejecución del Obrador le será concedido, al 
Contratista, sin cargo en forma temporal y provisional.  

La cesión concluirá automáticamente al producirse la recepción provisional de los trabajos o en 
cualquier momento que le sea solicitado por la Inspección de Obra. En cualquiera de estos dos 
casos la Contratista deberá reintegrarlo al Comitente en el plazo máximo de cinco (5) días.  

El espacio que reciba debe ser reintegrado limpio, libre de desechos y cualquier tipo de elemento. 
Así mismo, la Contratista se obliga a mantener limpios y en buen estado de conservación tanto al 
obrador como al área circundante durante todo el lapso que dure la obra. El costo de cerrar el 
espacio adjudicado para conformar el obrador y/o depósito estará a exclusivo cargo de la 
Contratista.  

Previo a la construcción de dichos cierres presentará un esquema de armado que contenga el 
diseño y la información sobre los materiales y la conformación estructural del mismo. Los locales a 
construir deben ser sólidos, prolijos y presentables, estéticamente hablando. La Contratista no 
podrá utilizar otros sectores distintos al obrador y/o depósito para colocar materiales, equipos o 
instalaciones, salvo que medie expresa autorización de la Inspección de Obra. Ante la imposibilidad 
de utilizar los locales sanitarios existentes en el interior del edificio, la Contratista dispondrá en el 
obrador de los baños químicos necesarios para la totalidad del personal de obra. 

El Obrador deberá contar con un depósito destinado a materiales nuevos, que se incorporen a la 
obra. Las construcciones complementarias destinadas al Obrador se construirán con materiales en 
buen estado de conservación y su aspecto debe ser presentable y serán exteriores al Edificio a 
restaurar.  

La puerta de acceso al Obrador debe ser manuable y las instalaciones contarán con dispositivo de 
seguridad y elementos de protección contra incendio. La totalidad de los materiales que ingresen a 
la obra deberán estar reconocibles y la Contratista se hará responsable por su calidad. En todos los 
casos en que sea posible deberá identificar procedencia, fecha de elaboración y/o de adquisición, 
marca, características y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra serán 
guardados en el citado depósito.  

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demás productos químicos, se mantendrán en sus 
envases originales, tapados herméticamente y conservando los rótulos de fábrica, donde se los 
identifique claramente fuera del obrador. Los productos combustibles o corrosivos se guardarán 
fuera del obrador tomando las precauciones del caso e identificándolos claramente a efectos de 
advertir a los operarios y a terceros del peligro que representan. Las condiciones de guardado y 
manipulación de los mismos se ajustarán a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la 
obra. En el interior del depósito se evitará la acumulación de residuos, la incidencia de la luz solar 
directa, la humedad, las filtraciones y toda situación que pueda dañar a cualquiera de los 
materiales guardados allí. 

La Contratista será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la obra, 
estén o no adheridos a ella. Por lo expresado, deberá hacerse cargo de roturas, faltantes o pérdi-
das, estando a su exclusivo cargo la reposición de los elementos en cuestión, independientemente 
de las multas que por tales hechos pudieran caberle. 

 

2.5 - Retiro de escombros, volquetes y limpieza de obra. 

Durante el desarrollo de las tareas Ia Empresa Contratista deberá tomar los recaudos necesarios 
para recoger los desechos en general, producto de las tareas. Los mismos deberán ser retirados 
de la obra hacia contenedores dispuestos a tal fin y cumplimentando Ia reglamentación vigente, 
con el fin de mantener Ia obra diariamente limpia. Bajo ningún concepto se permitirá dejar 
escombros de cualquier tipo en veredas exteriores etc. Se mantendrán limpias las bocas y 
desagües existentes. 

La limpieza será permanente comprendiendo todas las áreas que resulten directa o indirectamente 
afectadas por los trabajos estipulados en el presente pliego. También se deberá considerar Ia 
tramitación de los correspondientes permisos ante el Municipio para la utilización de la vía pública 
por el uso de contenedores.  



 
 20 

Al finalizar Ia obra, la Empresa Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones. 
Se incluye entre sus obligaciones el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y que 
requiera lavado, como ser vidrios, revestimientos, solados de vereda, artefactos eléctricos, etc. 

 

2.6 - Replanteo de obras. 

La contratista estará obligada a realizar los replanteos necesarios, para la ejecución de las 
diferentes tareas, con la presencia del personal de la Dirección de Obra.  

Antes de comenzar la elaboración del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá haber realizado el 
relevamiento del terreno y construcciones existentes, verificando medidas, niveles, medianeras, 
etc., y haber presentado y obtenido aprobación del Plano respectivo, todo de conformidad con la 
DIR. ARQ. INPB. Posteriormente deberá presentar informe escrito y gráfico con los datos 
obtenidos, firmado por profesional responsable, para su aprobación. 

 

2.7 oficina técnica 
La empresa Contratista deberá proveer previo al comienzo de las tareas para la Oficina de Dirección de Obras, el 
siguiente equipamiento. 

1. Una (1) Notebook Intel Core I7 10°generacion win 10 64 bit, profesional, 32gb DDR5, (2) SSD 1 TB y 512GB, 
15.6 Hdmi, Video 12gb, tipo HP new elite 2020, lectora de CD. y Un (1) Teléfono Android última generación 64 
GB, tipo Moto g8, con telefonía/datos por el periodo de obra, hasta certificado final de obra. Estos equipos 
quedarán en forma definitiva en poder de Arquitectura INPB. 

2. Zapato De Seguridad ombú Kypton Negro Puntera Acero T. 44/45 (4) 

 

Artículo N° 3 – DEMOLICIONES, RETIROS Y MOVIMIENTOS DE SUELOS 

Generalidades: 

Los trabajos para efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, materiales, 
equipos necesarios para la demolición, apuntalamientos, y toda otra tarea, elemento o servicio, 
aunque no esté específicamente mencionado, tanto de naturaleza permanente como temporaria, 
necesarios para la ejecución completa de la demolición, de acuerdo a los planos contractuales y las 
especificaciones de este pliego.  

Los planos que se adjuntan al presente pliego son a título informativo y solo sirven para facilitar el 
estudio de la presente licitación. La ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones de 
este pliego, dichos planos y a las normas reglamentarias vigentes, serán de única y exclusiva 
responsabilidad del Contratista, quien presentará una memoria descriptiva sobre la metodología y 
secuencias a utilizar y las prevenciones de seguridad a implementarse, la que deberá ser aprobada 
por la Dirección de Obra.  

El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación 
contractual, ya que se considera que, siendo un especialista en el rubro, deberá detectarlos al 
estudiar la documentación técnica. De darse el caso deberá pedir las aclaraciones 
correspondientes antes de la adjudicación.  

El Contratista no podrá alegar que algún trabajo no es el adecuado para su correcta realización por 
deficiencia en los planos y/o las especificaciones técnicas del presente pliego. También en ningún 
caso alegará desconocimiento de la situación existente para justificar costos imprevistos o 
adicionales, debiendo abarcar todas las demoliciones y apuntalamientos que sean necesarios de 
acuerdo con el objeto final de los trabajos.  

El oferente deberá visitar el predio, para lo cual será expresamente autorizado y acreditado por la 
Dirección de Obra.  

Los trabajos se realizarán conforme a lo especificado por la DIR. ARQ. INPB. Se ejecutarán los 
desmontes y demoliciones que se indican en los planos que integran la documentación licitatoria y 
aquellas que, aún no mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de 
las obras y trabajos proyectados.  

Condiciones existentes: El Contratista deberá verificar la posibilidad de existencia de alguna 
instalación o servicio existente, de manera tal que en el caso que se produzca alguna interferencia 
con lo previsto en el proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de la o 
las instalaciones interferidas bajo su costo.  
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Códigos, reglamentaciones y normas: La demolición y demás tareas deberá realizarse 
cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como toda normativa de cualquier otro Organismo o Ente Nacional, 
que pueda tener jurisdicción sobre este tipo de trabajos, como así también las disposiciones 
internas emanadas la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. 
Malbrán” (ANLIS). 

Se deberá respetar las exigencias de la Ley 19.587 de “Seguridad e Higiene en el Trabajo” y 
Decretos Reglamentarios, y las disposiciones Municipales de aplicación en cada área. y la 
Ordenanza N°22 SSCC publicada en el Boletín Oficial N° 2727, fecha 18/07/07: “Registro de 
Demoledores y Excavadores”.  

Una vez adjudicados los trabajos, el Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento 
de dichas normas legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la 
instalación como durante el transcurso de su ejecución.  

Responsabilidades: La responsabilidad del contratista por la seguridad de las construcciones 
existentes será total durante la vigencia del contrato, quedando la Institución al cubierto de 
cualquier riesgo por colapso o desmedro total o parcial de estructuras, originados por la obra en 
ejecución. Será por cuenta exclusiva del contratista la ejecución de todos los trabajos de 
demolición y desmonte que a continuación se detallan, control de instalaciones existentes bajo 
solado y desmontes. En caso de rotura de cañerías existentes, el contratista se hará responsable 
de su reparación, asegurando el funcionamiento de la instalación. Se ejecutarán los 
apuntalamientos y adintelamientos necesarios que la inspección de obra considere oportunos. 

La empresa contratista tendrá en cuenta que el sector a destinado a la construcción del edificio 
está próximo a otros que están en funcionamiento diario, por lo tanto, al realizar los trabajos que 
puedan afectar al entrono inmediato, sea por ocupación física o por ruidos se deberá coordinar con 
los responsables de los sectores y dando aviso con la suficiente antelación. 

Equipos: El Contratista deberá proveer equipos necesarios y adecuados para las tareas a realizar, 
tanto para los apuntalamientos, cortes, demoliciones y retiro de escombros y aporte de material de 
relleno. Los equipos de demolición deberán producir una intensidad de vibraciones que no 
produzcan daños en las estructuras y mamposterías de construcciones existentes.  

Podrán utilizarse equipos con martillos neumáticos montados sobre rodados, rompe-pavimentos, 
equipos con mordazas, martillos neumáticos manuales y eléctricos, cortadoras hidráulicas de 
hormigón, cortadoras eléctricas de hierro, etc. siempre que se verifique el nivel de vibraciones 
compatible con la integridad de los linderos y estructuras residuales de esta obra. En la Propuesta 
el Oferente deberá describir los equipos a utilizar para cada tipo de tarea.  

Trabajos para realizar: Demolición y desmonte parcial y/o total de mamposterías, pavimento, 
cerramientos, terreno natural y toda otra estructura o construcción existente. 

Apuntalamientos que fueran necesarios para lograr las condiciones de seguridad en la ejecución de 
los trabajos. Retiro de escombros y todo otro elemento resultante de la demolición. Protecciones 
reglamentarias a la vía pública, espacios públicos externos e internos y a los predios linderos  

Mantenimiento del cerco reglamentario mientras duren los trabajos. Mantener la limpieza de las 
veredas y las calzadas externas e internas.  

Metodología: Se comenzará primero con el desmonte de los distintos elementos como ser 
columna de iluminación (corrimiento), rejas, instalaciones y la demolición de mampostería, solados 
según cronograma de obra.  

Previo a la demolición, de ser necesario, se deberá apuntalar completamente cada elemento 
estructural y sus linderos que puedan ver afectada su seguridad por la pérdida de continuidad.  

La demolición se deberá realizar en forma parcial in situ.  

Queda terminantemente prohibido volcar elementos estructurales enteros o fragmentados para su 
posterior demolición en el suelo. Deberán reducirse a trozos pequeños cuyo peso no supere los 
10kg en el lugar que ocupan en la estructura y luego trasladar los escombros evitando el 
amontonamiento de los mismos.  

Retiro de escombros: El Contratista deberá retirar todos los escombros, hierros, etc. producidos 
por la demolición, dejando la obra totalmente limpia y libre de polvos.  

Previo a su movilización o cargado los escombros deberán ser humedecidos a fin de evitar la 
generación de polvos que contaminen el aire.  
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3.1 - Desmonte de terreno.  

La Contratista deberá realizar el desmonte del terreno natural con el fin de llegar al nivel de 
fundación de la futura platea. Para ello se sacará previamente el nivel de piso terminado que tendrá 
la construcción con el fin de calcular la profundidad según los espesores de la fundación y 
contrapisos.  

La tierra producto del desmonte, será reubicada por la Empresa donde la Dirección de Obra lo 
disponga dentro del predio. De no ser útil para la ANLIS, la Contratista se hará cargo de su retiro en 
volquetes fuera del predio.  

las interferencias de instalaciones como instalaciones de agua, desagües primarios o secundarios, 
pluviales, gas o electricidad la Contratista realizará, bajo su costo, las desviaciones necesarias para 
que no afecte el proyecto. Se entiende como menores a aquellas que por la dimensión de la 
cañería no requiere un trabajo extremo, fuera de lo normal de una instalación. Por ejemplo, un 
pluvial o cloacal de 100., deberá realizar la provision de conductos nuevos par líneas eléctricas, los 
mismos deberán ser tapados con H°. 

 

3.2 Desmonte de cielorraso suspendido en salas  

Se demolerán los cielorrasos de las salas en revisión por el pase de ductos de forma total. 

3.3 Desmonte del piso y contrapiso de vereda exterior. 

Se demolerá el contrapiso y piso existente de las veredas a realizar  

3.4 Desmonte del piso vinilo de laboratorio asignado al desarrollo de WFI. 

Se deberá retirar todo el piso existente del área de laboratorio y dejar presentada y nivelada la superficie. 

3.5 Desmonte del piso carpeta de laboratorio asignado al desarrollo de WFI. 

De levantarse la carpeta en el momento de la extracción del piso se deberá realizar la carpeta nueva con 
acelerantes de frague. 

3.6 trinchera canalizacion instalaciones  sobre cesped C.T.M. Y C.M.C. exterior, ancho  0,40 

Trincheras para el pase de instalaciones necesarias. 

3.7 excavaciones sobre cesped C.T.M. Y C.M.C.  

Deberá realizar las excavaciones según las pautas dictadas por la dirección de obra y según lo dispuesto 
en la documentación tecnica 

3.8 demolición pases para caños WFI diametro 200 mm 

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los trabajos interiores y 
exteriores.  

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el 
Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.  

3.9 demolición muro  

Demolición de muro bajo ventanas y posicionamiento de puerta 

3.10demolición de tabique Durlock 

3.11 Retiro de mobiliario, alacenas, mesadas y su reubicación 

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los trabajos interiores y 
exteriores.  

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el 
Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.  

3.12colocación de panes de pasto 

3.13Poda de árboles perimetrales 

La Contratista deberá realizar Poda y reducción en altura de 4 árboles de 20 mt aprox. de la 
especie, Alamo negro, todo el retiro de la poda será retirado a través de volquetes. 

El Equipo de trabajo, deberá contar con Seguros de trabajo. 
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Se deberá acceder al árbol por medio de cuerdas, arneses y equipos especiales de arborismo 
profesional, que se encuentran homologados bajo normas Internacionales y nacionales de 
seguridad (ANSI Z 133). Para la poda de los árboles, se deberá trabajar controlando el descenso 
de todas las ramas y troncos gruesos. Para esta tarea se utilizarán cuerdas de poliéster con 
capacidad de carga de 3000 KG. Todo descenso deberá ser controlado y cada corte en altura 
también será organizado con el equipo de trabajo en tierra para mayor seguridad de los 
trabajadores y preservando todas las estructuras edilicias que se encuentran cercanas a la zona de 
trabajo. 
Compactación 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente seco 
igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista. 

Cegado de pozos 
El Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procederá a su 
desagote y posterior desinfección, de acuerdo a normas del EPS. 
Cuando la Inspección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos se ejecute con 
hormigón de cascotes u otra técnica adecuada. 

 

3.14Retiro de puerta existentes para su recupero 

3.15Retiro de ventana existentes para su recupero 

3.16retiro de equipos de AA para su reubicacion (acondicionamiento y re-instalacion, a designar) 

 Las carpinterías puertas y ventanas a demoler se deberá recuperar para su ulterior uso en otros 
servicios debiendo realizar, la limpieza de restos de escombros y el quitado de los vidrios antes de 
proceder a su extracción, los AA que se retirara se dispondrá su reubicación y colocacion el el servicio 
que la dirección de obra defina, con instalación según las reglas y su carga de gas y limpieza del mismo. 

  

Artículo N° 4 – ALBAÑILERÍA 

Generalidades: 

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los trabajos interiores y 
exteriores.  

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el 
Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.  
Las mamposterías en general, serán de ladrillos comunes en subsuelo, medianeras y divisorias de aulas (salvo esp. en 
contrario), cajas de escaleras contra incendio y salas de maquinas 
Serán de ladrillos cerámicos huecos de  0.18 / 0.12 / 0.08 para espesores nominales de 0.20 / 0.15 / 0.10 
respectivamente, de acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.  
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del 
presente Pliego, o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
 
Mampuestos 

1.- LADRILLOS COMUNES 

Tendrán en todos los casos formas regulares y las  dimensiones medias determinadas, tendrán estructuras  
compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; deberán 
ser sonoros al golpe, rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la 
compresión en probetas constituidas por dos medios  ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, darán una 
resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
2.- LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 

Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicos, estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, 
sin estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, para 
la mejor adhesión del mortero.  Su color será rojo vivo y uniforme. Tendrán 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre 
fabricados con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos.  Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, y 
serán de las mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Inspección de Obra. 

3.- LADRILLOS HUECOS PORTANTES 
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Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5% ; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: Tolerancia entre 
la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las 
variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo de la 
regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan dichas 
caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa dichas aristas.-             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del volumen 
total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor inferior a 5 mm. Las 
paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
 
Cales 

Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de 
calcio. 
Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas.  
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.  
Su ingreso a la obra será en bolsas. 
 
a) CAL HIDRAULICA 

Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, tabique de ladrillos 
huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.    
 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 

Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de revestimiento 
interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 % . 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
 
Cales hidratadas  

Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la obra 
en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso 
específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y 
terminar en las 30 horas siguientes. 

La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, 
después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, 
evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación 
de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al 
Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Cemento comunes 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en  plaza y serán frescos y de primerísima calidad (Loma Negra, 
San Martín o similar) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán cumplir con las características y ensayos fijados 
en normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la 
fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno 
natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la 
obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa 
que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, 
por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales 
del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la 
Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos 
correrá por cuenta de la contratista. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
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Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 
horas de notificada la Empresa por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se 
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
Arenas 

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, 
sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado 
por las normas IRAM correspondientes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá 
esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los 
resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de 
Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la 
granulometría, responderán a lo especificado en las normas IRAM correspondientes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la 
arena, se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3%  hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado:  arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones  de bases, hormigones, simples sin armar y albañilería en 
general, a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al 
Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 

Agua 
Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón destinado a la ejecución 
de estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del 
Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que se  especifique explícitamente 
lo contrario. 
 

Mezclas-generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que 
contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la que 
deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir 
agua, será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda  mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya 
empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que  fluidas. 
Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con 
excepción del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se comprimirán en el envase. 
 

Planilla de mezclas 
 
1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 
      1/2  parte de cemento 

       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 

2) Toma de Juntas 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena 

 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
        1  parte de cemento 

        3  partes de arena mediana 
        1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 

4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 

        1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales : 
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        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 

        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 

 6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas : 
        1/8 parte de cemento 
        4   partes de arena gruesa 

        8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7)  Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 

       1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4   partes de arena mediana 

    
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cal hidráulica 

       3   parte de arena mediana 
       3   partes de polvo de ladrillo  
 

9)  Para enlucido interior a la cal: 
       1/8 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 

       3   partes de arena fina 
 
10)  Para enlucido exterior a la cal: 

      1/8 parte de cemento 
       1  parte de cal aérea 
       3  partes de arena fina 

 
11) Para enlucido de concreto: 
       1  parte de cemento 

       2  partes de arena fina 
 
12)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías :  

       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 

 
13)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 

       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 

 
14)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 

       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 

15)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 

 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán 
a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por 

cuenta de la contratista. 
 
Tabla de tolerancia de construcción 

1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

 En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 

 hasta 6m. max...  8 mm 

 hasta 12m. " ... 18 mm 
    

b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

 en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 

 Para 12m.............0+10 mm                              
 

2.- Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

 En paños de 3 m,  5 mm. 

 En paños de 6 m, 8 mm. 

 Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
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3.- Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa de las paredes: 

 en  6m.........10 mm 

 en 12m.........20 mm 
 

4.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

 5 mm 
  
5.- Variación de los escalones: 

a) En un tramo de escalera:   

 Alzada .... 3 mm 

 Pedada ... 6 mm 
b) En escalones consecutivos: 

 Alzada .... 2 mm 

 Pedada ... 3 mm 
 
Albañilería de ladrillos – generalidades 

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de proceder a 
su colocación.  Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de manera que ésta 
rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogerá en ésta la 
que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus 
juntas degolladas a 1,5 cm. de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que la mitad 
de su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto 
el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán 
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin 
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a 
serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la albañilería, que 
será de 1(un) cm. cuando el paramento debe revocarse o de 5(cinco) mm. si el ladrillo debiera quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., expuestos a la 
intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o similar, aprobada previamente por la Inspección de Obra en 
forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. Una vez 
colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo 
de hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la Empresa como 
parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido 
en los precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, 
cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar explícitamente indicados en 
los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
 

4.1 Ejecucion de muros de cegado de  ventanas, en ladrillo 0,18 Ejecución de 
revoque completo exterior e interior, hidrofugo+jaharro. 

 
Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.- 
Se asentarán con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidráulica, arena gruesa) sobre las juntas horizontales.- 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se colocará la 
capa aisladora correspondiente.- 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 10mm.- 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.- 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, 
respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.- 
 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional.- Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al 
cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o columnas de 
hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 mm colocados en su 
altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de 
mechas adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al hormigón de la estructura. 

4.2 Provision y colocacion de perfiles viga H°A°, h=21/120 KG según calculo 
en aperturas de vanos en muros portantes 0,30x0,20x1,20 
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Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al 
cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o columnas de 
hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 mm colocados en su 
altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de 
mechas adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al hormigón de la estructura. 

 
4.3 Ejecucion de muros bloques 0,18, con revoques ext e int, terminacion tipo 

tarquini perimetrales canteros arboles 
Se deberán realizar los canteros designados por proyecto y la DO, generando un 
perímetro de contención según modelos de canteros PPB, delimitando el desnivel de la 
quita de tierra perimetral para evitar inundaciones. 
 
4.4 base H°A°, h=21/120 KG según calculo a desarrollar 0,6x0,30x0,30 y tapa 

CI pluvial PPB 1,5x1,5 
4.5 muro de H°A° 12 cm CE  
 
Construcción de cámaras según diseño en H°A°, de espesor 0.12, con los pases para caños .y la 

construcción y limpieza de CI pluvial lindera a la PPB. 
 

4.6 Ayuda de gremio 
 
conforma las tareas que un gremio realiza por y para otro, estableciendo así las primeras diferencias, ya que existen 
gremios que únicamente se ocupan de sus trabajos específicos, y muy difícilmente brinden alguna ayuda. A 
continuación, se fijan las condiciones generales para todos los gremios: 

1. Locales de uso común.  
2. Locales de uso exclusivo.  
3. Medios mecánicos y Mano de Obra.   
4. Andamios.  
5. Energía eléctrica.  
6. Lugar para comer.  
7. Limpieza.  
8. Vigilancia. . 

 
REVOQUES 
 
Generalidades 
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos generales y de detalles. 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y que no vaya a la  vista, será por lo menos revocado con 
mezcla común de cal de acuerdo a lo que se detalla más adelante, según sea interior o exterior. 
Los paramentos de las paredes que deben revocarse,  enlucirse o rejuntarse, serán preparados de acuerdo a las 
reglas del arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el 
paramento. 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor de 1,5 cm. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo suficiente, tendrán una vez terminados 
un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni 
fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.  
 
Terminaciones 
Las aristas de intersección de los paramentos entre si, serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará  ningún paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los 
trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 
Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasará un fieltro ligeramente humedecido, 
de manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos hasta cierta 
altura y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el  revestimiento, logrando 
así un paramento sin resaltos. 
Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera, hasta lograr 
su aprobación. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, 
etc., el paralelismo de las mochetas o aristas , etc.. 
En aquellos locales especificados en los planos generales y de detalles, y sobre cualquier pared o estructura que no 
tenga prevista otra terminación, se hará un tipo de revoque formado por un jaharro y un enlucido a la cal conforme a 
las reglas del arte. 
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Picado de revoques 
Se deberá revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o ampollada, 
hasta llegar al sustrato firme. 
En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparación de la mampostería, deberá 
limpiarse la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se aplicarán dos 
manos de convertidor de óxido tipo marca Cintoplom o equivalente.     
 
Jaharro 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interior como exterior, se aplicará el 
revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas 
A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00m de distancia 
entre sí, entre la que extenderá el mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas las imperfecciones y 
deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando se deba aplicar 
previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 
 
Jaharro bajo revestimientos 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interior como exterior, se aplicará el 
revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas. El jaharro tendrá un espesor de 15mm y se 
terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente 
la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 
Enlucido a la cal fina 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal fina según planilla de mezclas, de 5 mm de espesor, ya sea 
sobre paramentos interiores o exteriores. No se podrá realizar el enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo 
suficiente. Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminación de impurezas y exceso de 
material grueso. Las superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros 
defectos y tendrán aristas y ángulos rectos. 
 
Buñas y molduras 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo de terminación 
proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Donde lo indiquen los planos 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Para la ejecución de estas buñas se recomienda la prolijidad en las terminaciones, las buñas se efectuaran sobre el 
revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con maquina de cortar con disco de carburo de 
silicio. 
Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la exacta dirección del trazado previo, verificando 
que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se  hará deslizar la maquina a efectos de que el corte 
responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda 
la profundidad requerida se procederá al retoque de las aristas o borde de la buña para la cual se utilizara como guía 
un perfil metálico de medidas adecuadas que se colocara dentro de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 
Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, así como el pintado del perfil guía con pintura 
desencofrante para evitar que el mortero se adhiera al metal. 
Para la ejecución de revoques en molduras, el Contratista deberá emplear moldes y equipos adecuados de modo que 
la forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
Guardacantos 
En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, 
llevaran guardacantos constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas mediante grapas 
empotradas. Idéntico criterio se seguirá en los locales cuyos revestimientos sean azulejos. 
 
Protección de cajas de luz en tabiques 
Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, cañerías, artefactos, etc., se 
arriesgue su perforación total, se cubrirán sus caras opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior 
desprendimiento de los revoques. 
 
Juntas de dilatación en muros interiores 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo para las que fueron 
destinadas. 
Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o poliuretano expandido y otros 
similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general se 
procurara colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatación. 
 

5 AISLACIONES 

5.1 Azotado impermeable, muros nuevos 



 
 30 

5.2 Revoque grueso y fino exterior e interior para recibir revestimiento 

5.3 Azotado impermeable, veredas exteriores. 

5.4 Carpeta hidrófuga sobre paredes de cámaras de enfriamiento y toma de muestras 
(impermeabilización de tanques de agua) 

5.5 sellado pases para caños WFI con Espuma Sellador Expansiva Poliuretano tipo Weber 

5.6 Carpeta hidrófuga sobre piso de cámaras de enfriamiento y toma de muestras 
(impermeabilizacion de tanques de agua) 

 

ARTÍCULO N° 6 – MOBILIARIO 

La empresa Contratista proveerá y colocará un mueble según corresponde para una PC según 
diseño 

 

 

 

Siendo de acero inox y vidrio templado de 1.40x0.70 

 

ARTÍCULO N° 7 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y REVESTIMIENTO 
 
Generalidades 
Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán  según las especificaciones que se incluyen en este Capitulo. 
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para los 
pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 
incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligación del Contratista 
de repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en 
que existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación, 
aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las 
juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, 
garantizando su conservación o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior. 
 
Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de 
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una superficie rugosa 
que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes 
adecuadas, según corresponda. 
 
Juntas de dilatación 
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En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  12 m2 bajo solados, salvo indicación en contrario 
en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las juntas de los 
solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso. 
 
Los desniveles 
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es 
el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 
 
Carpetas  
Se ejecutarán sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y húmedos y bajo 
membrana hidráulica en terrazas y azoteas. 
Estarán constituidos por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la Planilla de Mezclas, de 3cm. de 
espesor. Las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos. 
 
Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las especificaciones 
del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
Carpeta de compresión: Se realizará una carpeta cementicia de nivelación.  

 
CONTRAPISO S/TERR.NAT. ESP.12CM C/MALLA 
Serán de 12 cm. de espesor según se indique en planos generales y de detalle. 
Se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas. 
Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según sea el espesor total 
del contrapiso indicado. En este caso primer manto se colocará sobre el terreno natural perfectamente compactado y 
nivelado. Luego se colocará sobre toda la superficie una malla de acero común de 6mm de diámetro cada 25 cm., 
sobre esta se ejecutará un manto de concreto de 2 cm. de  espesor como cobertura de la armadura, para recibir 
finalmente el otro manto de hormigón de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las exigencias del 
proyecto. 
 
CONTRAPISO S/ TERRENO NATURAL (PISO automotores) 
Serán de 12 cm. de espesor según se indique en planos generales y de detalle. 
Se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas. 
Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según sea el espesor total 
del contrapiso indicado. En este caso primer manto se colocará sobre el terreno natural perfectamente compactado y 
nivelado. Luego se colocará sobre toda la superficie una malla de acero común de 6mm de diámetro cada 25 cm., 
sobre esta se ejecutará un manto de concreto de 2 cm. de  espesor como cobertura de la armadura, para recibir 
finalmente el otro manto de hormigón de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las exigencias del 
proyecto. 
 
CARPETA IMPERMEABLE 1:3+H ESP 2 CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.8, ítem 3.8.0.4; según planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
CARPETA IMPERMEABLE (PISO) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.8, ítem 3.8.0.4; según planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
CARPETA DE NIVELACION 1/4:1:4 ESP 2CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.8, ítem 3.8.0.4; según planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

7.1     Ejecución de contrapiso exterior de espesor 18cm, para piso 4 panes. 
 
Deberá ser preparado según las reglas del arte para recibir los mosaicos calcáreos de 4 panes históricos, donde se 
deberá disponer de un cordon perimetral de ladrillo de panderete con ½ caña ceramico rojo, en todo su perimetro 
 

7.2 provisión mosaico calcareo 4 panes  y ladrillo ceramico rojo 1/2 caña 
7.3 colocación mosaico granitico 4 panes y ladrillo ceramico rojo 1/2 caña 
 
 
PISOS 
 
Generalidades 
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Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, 
se encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos, 
están indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que 
todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la 
condición uniforme sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo verifique la 
Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, 
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección 
de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 
indicación en contrario. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de 
los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de mezclas 
consignadas. 
 
Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección de 
Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  Las muestras aprobadas se 
mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas 
de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de 
cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y  ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 
Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al 
Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin 
escopladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, 
arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y 
cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente 
pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta 
disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios 
que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, perfectamente y adecuarse 
exactamente al nuevo nivel del solado. 

 
Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación preconformadas,  
salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
MOSAICOS Calcareos 20X20 
Según lo indicado en planos, se colocarán mosaicos calcáreos de 20x20 cm de lados y 3,3 cm de espesor, de Marca 
Blangino o equivalente, de primera calidad, en los colores indicados.  
Se fabricarán con cemento de 1ra.calidad. 
Estarán compuestas por 2 capas vibradas y prensadas. 
El material se entregará pulido fino en fábrica. 
La Empresa se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Sorry y flexión del material ante el I.N.T.I. , que 
deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron solicitados por la Empresa como 
ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicación de la 
Obra donde serán colocados. 
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte superior, aristas 
rectilíneas. 
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Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: ¼ parte de cemento, sobre un contrapiso de 12 cm de 
espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatación. 
Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el bisel un ancho de 6 
mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenándose las mismas con mortero 
líquido de igual constitución que el de la capa superficial de la loseta. 
Todos los cortes serán realizados a máquina.  

El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. 

Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm., en paños que limitan con las fajas de hormigón. 

Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento colocado o los 

otros revestimientos que lo rodean.  

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA GEOTEXTIL: 

Membrana hidrófuga preformada con Geotextil, e= 4mm. EG3 Geo 5/40, Emacober 400 GEO PP, 
FAMI o equivalentes. 

Se realizarán los trabajos solamente en tiempo seco, y las aplicaciones se realizarán observando 
cuidadosamente las instrucciones escritas o las especificaciones del fabricante. La temperatura 
mínima aceptable en el momento de la aplicación será de 5°C. 

Se aplicará una mano de pintura de imprimación de secado rápido tipo MACA-P, o emulsión asfáltica 
de base acuosa, tipo Novasfalt-ANR5 Deberá verificarse al tacto, que no haya desplazamientos ni 
desprendimientos del material imprimante.  

Los rollos de membrana deberán colocarse sucesivamente desde la parte más baja a la más alta, 
con el primero colocado en forma perpendicular a la pendiente. Se usará soplete a llama para fundir 
el film antiadherente, evitando quemar el asfalto y/o el alma central. La membrana se adherirá con 
presión suave. El solape será mínimo de 10 cm. y se calentarán ambos paños de membrana para el 
pegado entre sí y a la base.  

La Contratista deberá ejecutar la limpieza de las cubiertas, una vez finalizados los trabajos, a fin de 
evitar obstrucciones de los desagües, manteniendo en todo momento la cubierta limpia de 
acumulaciones, desperdicios y deshechos ocasionados por su trabajo y/o ajenos.  

En la unión con bocas de desagües la membrana deberá extenderse en forma de asegurar un cierre 
hermético. En los techos en correspondencia con las bocas de desagüe se reforzará la membrana 
por lo menos en un 50% adicional de su protección en un entorno de 0,50m. como mínimo alrededor 
de cada embudo. 

Al finalizar los trabajos se deberá realizar una prueba de estanquidad para asegurar la correcta 
realización de los mismos. 

IMPORTANTE: Los conductos de ventilación y todo otro elemento, que atraviese la cubierta plana, 
deberán recibir el tratamiento adecuado que asegure estanqueidad absoluta, utilizando accesorios 
o zingueria estañada o pases de losa que no afecten la continuidad de la membrana. 

EJECUCIÓN DE BABETAS: Se realizará la apertura de las babetas perimetrales. Las terminaciones 
perimetrales se harán en forma tal de asegurar la continuidad de la aislación de la cubierta con la de 
los parapetos y en las terrazas con los muros perimetrales. Se deberá embutir la membrana 
hidrófuga a una altura de por lo menos 20cm. sobre la cota del piso terminado y en forma que el 
azotado hidrófugo de la pared exterior finalice contra la membrana que se hará penetrar en el muro 
por lo menos 5cm. hacia adentro.  

AISLACIÓN DE MAMPOSTERÍA CARA EXTERNA: La aislación de la cara externa se realizará aplicando 
el revoque cementicio RETAK exterior 3 en 1 o similar combinado con el enlucido exterior  

Los muros Retak deberán ser preparados según las siguientes especificaciones previas a la 
ejecución del revoque exterior: 

 Tomado de juntas: Se realiza con espátula y con el mortero adhesivo tipo Retak, sellando todas 

las juntas entre ladrillos para impedir el ingreso de humedad. 

 Lijado de la superficie: Se realiza con un fratacho con lija, luego que secó el mortero del tomado 

de juntas. 

 Barrido con cepillo: el muro se barre con un cepillo humedecido de modo que quede libre de 

polvo. 
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Imprimación Retak, se aplicará   en toda la superficie a revocar y se dejará secar 4 horas antes de 
aplicar el revoque 3 en 1 

Finalmente se ejecutará un revoque cementicio exterior 3 en 1 tipo Retak el cual se preparará 
según manual del fabricante 

La aplicación del revoque 3 en 1 se realiza con las mismas técnicas que los morteros de cemento. 

Se deberán aplicar en dos cargas sucesivas un espesor mínimo de 1cm. Luego de 4hs, se deberá 

rociar la superficie continuamente con agua para la obtención de un curado correcto. 

AISLACIÓN DE PISOS: Sobre la superficie del contrapiso se realizará una carpeta hidrófuga previa a 
la colocación del solado para impedir el ingreso de humedad ascendente 

 

ARTÍCULO N° 8 – INSTALACION ELECTRICA 

Generalidades: 

Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la 
ejecución de las instalaciones y todos aquellos otros trabajos que, sin estar específicamente 
detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al servicio íntegra e inmediatamente de 
aprobada su Recepción Provisoria. Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones 
completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente 
mencionados en las especificaciones o en los planos de proyecto.  

Deberá dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o nacionales 
sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable 
material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra el 
Comitente, siendo por cuenta de éste el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las 
reparticiones públicas. La ejecución de los planos requeridos estará a cargo del Contratista. El 
Contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por las disposiciones en 
vigencia.  

También integrarán la provisión todos aquellos elementos y/o estudios necesarios para la correcta 
operación de los equipos y sistemas, aún cuando no se encuentren expresamente descriptos en 
esta especificación, ya que la función de la misma consiste en definir los objetivos propuestos y no 
en detallar los medios para alcanzarlos, lo que será de responsabilidad exclusiva del Contratista.  

Cuando en la documentación del proyecto se establezca una tipo o modelo específicos de 
materiales o equipos, la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El oferente podrá proponer 
alternativas técnicamente y de calidad equivalentes, debiendo en tal caso adjuntar la documentación 
técnica correspondiente. La aceptación de la propuesta alternativa queda a exclusiva decisión de la 
Dirección de Obra. Para que las ofertas sean tenidas en cuenta deberán incluir una descripción 
técnica detallada del suministro incluyendo un listado completo de materiales con especificación de 
tipos y modelos.  

Detalle básico:  

 Provisión, armado y conexionado de Tablero Seccional de las oficinas. 

 Provisión, montaje, alimentación y conexionado desde el Tablero Principal, ubicado en 

subsuelo, al nuevo Tablero Seccional de las oficinas. 

Normas para materiales y mano de obra: Todos los materiales serán nuevos y conforme a las 
normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto 
serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en este orden. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

En los casos en que este pliego o en los planos se citan modelos o marcas comerciales, es al solo 
efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso 
de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas. 

En su propuesta la Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 
instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime a la Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y 
planos. 
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La cualidad similar queda a juicio y resolución exclusiva de los Directores de Obra y en caso de 
que la Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será 
ejercida por los Directores de Obra. 

Reglamentaciones, permisos e inspecciones: Las instalaciones deberán cumplir con lo 
establecido por estas especificaciones, las reglamentaciones municipales y provinciales, la ley de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición) en este orden. 

Inspecciones: Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la Dirección 
de Obra, el Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones: 

Al finalizar la construcción de tableros (inspección en taller). 

Luego de pasados y/o tendidos los conductores y antes de efectuar la conexión a tableros y 
consumos. 

Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas a continuación. 

Pruebas: La Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los circuitos, de 
conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un 
mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de 
rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a los de las planillas. 

Los valores mínimos de aislación serán de 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a 
tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más del 
10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de 
conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está 
a cargo de la Contratista conectados, mientras que la aislación entre conductores se realizará 
previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo. Asimismo se verificará la 
correcta puesta a tierra de la instalación. 

Garantías: La Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin cargo 
por todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del 
término de 12 (doce) meses de puesta en servicio las instalaciones o de terminadas de 
conformidad, lo que resulte posterior. 

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción final, el  
período de garantía para esa parte será contado desde la fecha de la puesta en servicio, excepto 
en el caso de atraso de la Contratista, en cuyo caso será de aplicación la expresado en el primer 
párrafo. 

Montantes para distribución eléctrica: Se realizará el tendido de la montante eléctrica. Los 
conductores arrancarán de un nuevo seccionador a instalarse en el tablero eléctrico principal 
ubicado en subsuelo hasta el tablero del nuevo módulo de oficinas.  

Muestras: Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su estudio, 
la Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, muestras de todos los elementos 
a emplearse en la instalación, las que serán conservadas como prueba de control y no pudiéndose 
utilizar en la ejecución de los trabajos. 

Los elementos que por su naturaleza no permitan ser incluidos en el muestrario, serán remitidos 
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean 
conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible 
su inspección y sirvan de punto de referencia, a juicio de la Dirección de Obra.  

En los casos que esto no sea posible y la Dirección de Obra lo estime conveniente, las muestras a 
presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos 
ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.  

Se tendrá presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 
Dirección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 

Planos e Ingeniería de Detalle: El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle del Tablero 
Seccional en función a los equipos e instalaciones que serán proyectadas. A tal fin deberá entregar 
a la Dirección de Obra, para su aprobación, por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos, tres 
juegos de copias de planos de tableros y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada.  

Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2007, planillas en 
Excel y textos escritos en Word. Los entregará en DVD y tres copias en papel para la aprobación.  



 
 36 

La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no exime al Instalador de su 
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus 
trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.  

Durante el transcurso de la Obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación.  
 
Cañerías: 

 La cañería a utilizar será exclusivamente de acero pesado o semipesado, con costura 
interior perfectamente lisa, sus extremos irán roscados y provistos en cada tramo con su 
cupla correspondiente. 

 La cañería será de calidad tal que permita ser curvada en frío, sin que se deforme. No 
deberán ejecutarse curvas con menos de 90°, ni se aceptarán tramos con más de dos 
curvas. Cuando hubiera que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se 
interpondrá una caja de inspección.  

 Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en 
todos los casos la colocación en forma de "U" y toda otra posición que favorezca la 
acumulación de agua condensada. 

 La unión entre caños se hará por medio de cuplas roscadas y la unión con las cajas y 
gabinetes de tablero por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca. 

 No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 9,00 m. o más de 3 curvas sin 
interponer una caja de pase e inspección. 

 El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación, no debe ser mayor que 
el 35% de la sección interior del caño 

 
Cajas: Las cajas a utilizar serán de acero pesado o semipesado y en dimensiones adecuadas al 
diámetro y número de caños que se unan a ellas, según sea para interior o exterior, respetando 
normas IRAM. Se emplearán cajas octogonales grandes para los centros, chicas para apliques y 
rectangulares para llaves y tomacorrientes. En las líneas rectas sin derivación deberá colocarse 
una caja cada 12 m.  
Las cajas utilizadas para colgar artefactos, llevaran ganchos centros galvanizados o cadmiados, 
ajustados a las cajas con doble tuerca, una abajo y otra arriba. 
Se colocarán para efectuar las conexiones a los artefactos de iluminación, llaves y toma corrientes 
o practicar derivaciones a las líneas de derivación o circuitos. Se colocarán en correspondencia con 
cada centro o brazo.  
Cuando las cajas se utilicen para derivaciones, serán cubiertas con sus tapas respectivas del 
mismo espesor de la chapa de la caja, asegurándose con dos tornillos, debiéndose pintar del color 
de la superficie adyacente. La ubicación para centros será la indicada en los planos salvo 
indicación en contraria. 
 
Conductores: La presente especificación deberá ser cumplida por todos los cables a instalar. 
Se deberán utilizar conforme a las Normas IRAM según se especifica a continuación: 
a) Instalación fija en cañerías (embutidas o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261 y 2183. 
b) Instalación enterrada: Normas IRAM 2220 y 2261. 
La totalidad de los conductores deberán responder al ensayo de no propagación de incendios 
según se especifica en la norma IRAM 2289 Categoría A. 
Las normas mencionadas anteriormente corresponden a los siguientes tipos de cables; la 
Inspección exigirá la realización de los ensayos especificados en dichas Normas. 

 Norma IRAM 2183: conductores de cobre aislados con policloruro de vinilo (PVC) para 
instalaciones fijas interiores. 

 Norma IRAM 2220: cables con conductores de cobre o aluminio aislado con material 
termoplástico a base de policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones fijas en sistemas con 
tensiones máximas de 13.2 KV inclusive. 

 
Por cañería, los cables responderán a la Norma IRAM 2183. 
Las secciones no serán en ningún caso menores a 2.5 mm2 para iluminación y 2.5 mm2 para 
tomacorriente. 
El cálculo de la sección de los conductores, se basará en las siguientes exigencias: 
La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su 
temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2; 2.3.2) de la 
A.E.A. 
La intensidad de corriente no deberá provocar caídas de tensión superiores a las indicadas en el 
punto 2.6 de la A.E.A. 
Se deberán respetar las secciones mínimas indicadas en el punto 7.2.6 de la A.E.A. 
Las caídas de tensión entre el origen de la instalación (acometida) y cualquier punto de utilización 
no deben superar los siguientes valores: 
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- Instalación de alumbrado: 3%. 
- Instalación de fuerza motriz: 5% (en régimen) 15% (en arranque). 
La caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización 
susceptibles de funcionar simultáneamente. No se permiten uniones ni derivaciones de 
conductores en el interior de los caños, los cuales deberán efectuarse exclusivamente en las cajas. 
Agrupamiento de conductores en un mismo caño: las líneas deberán ser, por lo menos, bifilares, y 
seguirán las indicaciones del punto 7.2.1 del reglamento de la A.E.A. 

8.1 Provisión e instalación de Jabalina con PAT, medición continuidad de masa, resol. srt 900/15 
8.2 provision e instalacion  tablero seccional con llave térmica monofásica e interruptor 
diferencial, apto para potencia de 5 kW, 1 fases + Neutro + jabalina de tierra independiente. PRE 
TRATAMIENTO 
8.3 provision e instalacion  tablero seccional con llave térmica tetra polar e interruptor 
diferencial, apto para potencia de 25 kW, 3 fases + Neutro + jabalina de tierra independiente. LOOP 
SANITARIO 
8.4 provision e instalacion  tablero seccional con llave térmica tetra polar e interruptor 
diferencial,  apto para potencia de 15 kW, 3 fases + Neutro + jabalina de tierra independiente. RO 
8.5 Provisión e instalación de tableros seccionales, termicas (luces y tomas),disyuntor y un 
toma. 
 

Provisión e instalación de tablero seccional, según consumos, con cableado 
desde tablero principal y llaves correspondientes. 

El contratista deberá realizar el cableado troncal, desde el tablero general. Además deberá realizar 
la provisión, montaje, alimentación y conexionado del tablero seccional, según consumos 
requeridos. VER ESQUEMA UNIFILAR. 

Protección en tablero general: El ramal se conectará al tablero general con los correspondientes 
dispositivos de protección. Será interruptor tipo caja moldeada (molded - case), de construcción 
robusta, en ejecución fija. 

Poseerá protección térmica y magnética regulable, y deberá tener característica de limitadores del 
pico de cortocircuito, en forma similar a los fusibles NH. 

La regulación de la protección deberá ser accesible desde el frente. Será interruptor Westinghouse 
serie C o similar. Se ubicaran en los lugares de reserva existentes o se alojarán en un gabinete 
construido a tal efecto. 

Montantes: La montante estará constituida por cables multipolares de sección adecuada. Se 
instalará un ramal, desde el tablero general a través de bandeja porta cable horizontal, en dirección 
a la esquina interna del edificio donde saldrá bajo tierra para vincularse con el nuevo tablero 
seccional dentro de la nueva construcción.   

Serán Pirelli sintenax o Imsa o similar (según reglamentación A.E.A.) y se colocarán sobre bandeja 
perforada Marca Zingrip o Stuchi o Samet o similar con tapa, de ancho 300mm. de 50mm. de ala. 

La sección de los cables se calcularan de forma tal que la caída de tensión en el punto de 
utilización no sea superior al 3% en iluminación, 5% en fuerza motriz y 15% para el arranque de 
equipo, además se consideraran los coeficientes de reducción que indica el reglamento de la AEA 
para el cálculo de la intensidad admisible. El cable se verificara a la corriente de cortocircuito. En 
las oficinas se montara un tablero seccional, que deberá responder a lo indicado en la cláusula 
710.4.2.3 de la Reglamentación AEA.  

Cables para montante eléctrico: Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico 
antillama, apto para 1000 Vca, con certificado de ensayo en fábrica a 6000V para cables de hasta 
10mm2 y a 2500V luego de inmersión en agua por 12hs. para secciones mayores. Serán VN 2000 
de Pirelli o similar. Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de 
remanentes de otras obras o de rollos incompletos. 

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables 
cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y 
prolongado calor o humedad. 

El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes 
aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra se reponga todo cable que presente signos de 
violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse 
ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 
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Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 
terminales o conectores de tipos aprobados, colocados a presión mediante herramientas 
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan 
peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estás serán mediante conectores 
colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de 
un metro de conductor. 

Los colores a utilizar serán los siguientes: 

 Fases: R, S y T: Marrón, negro y rojo (según Norma IRAM 2183). 

 Neutro: celeste. 

 Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo. 

Tablero seccional: Se proveerán el tablero seccional para la planta de oficinas, alimentado por la 
montante correspondiente, para control y protección de todas las instalaciones del área. 

Rigen para este tablero las normas constructivas fijadas en los respectivos tipos y la obligación de 
presentar planos constructivos, debidamente acotados, con el cálculo de barras de distribución, 
soportes de barras y demás elementos de soportes y sujeción, tanto desde el punto de vista de 
calentamiento como de esfuerzo dinámico.  Los cálculos de esfuerzo dinámico y térmico derivados 
del cortocircuito se deberán realizar según norma VDE 103. En todos los casos se proveerá el 
espacio de reserva, en número no inferior a 4 interruptores y/o al 20% de la capacidad instalada. 

Construcción del tablero: Se construirá en gabinetes, totalmente cerrados, de chapa de hierro no 
menor de 1,6mm. de espesor doblada y perfectamente unida, de dimensiones y construcción 
conforme a lo indicado en el plano dejándose reserva de espacio, rieles, barras, etc. preparado 
para un 20% de elementos de reserva, con un mínimo de 2 termomagnéticos de reserva. 

El tamaño estará ampliamente dimensionado en función de los ramales alimentadores y de salida y 
el tamaño de los interruptores. Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor de los 
interruptores y equipamiento, será como mínimo de 7,5cm. de ambos lados, 10cm en la parte 
superior y/o inferior para entrada de cables de hasta 150mm2 de sección y 20cm. para mayores 
secciones, dependiendo de la ubicación de los ramales de entrada y salida. 

Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución sobre 
peines moldeados de resina epoxi o similar y los interruptores de acuerdo planos. Todas las 
distribuciones de energía deberán realizarse por barras, no permitiéndose borneras o puentes entre 
interruptores. El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a efectos de poder 
desmontar un elemento sin tener que desmontar todo el panel. Contratapas caladas abisagradas 
cubrirán el conjunto de barras, y los bornes de contacto de los interruptores, dejando al alcance de 
la mano solamente las manijas de accionamiento. 

Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2mm. dobladas en 
forma de panel para aumentar su rigidez, y si fuese necesario con planchuela o costillas 
adicionales. Poseerán cerradura con manija tipo HOYOS, de nylon, cerradura con tambor tipo Yale 
incorporada con 2 llaves por cada tablero, amaestradas todas entre sí. Sobre la parte interior de la 
puerta se colocará un plano de sector escala adecuada, en el que se indicará sobre que circuito 
está conectado cada consumo, sin indicar cables ni cañerías. Dichos planos irán plastificados y 
detrás de un acrílico que prolongue su durabilidad. El tratamiento superficial y terminación de las 
partes metálicas será realizado con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético. 

Materiales constitutivos de los tableros: Las características que se detallan para los materiales 
de tableros, son de carácter general, debiendo el contratista adjuntar a su propuesta planilla de 
características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, 
pudiendo la Dirección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo 
aquello que no cumpla los datos garantizados. 

Interruptores automáticos: Los interruptores automáticos termomagnéticos hasta 63A bipolares o 
tripolares serán 590 de Siemens, Elfa de AEG o similar. 
 
Interruptores diferenciales: Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo 
correspondiente a los termomagnéticos usados: actuarán ante una corriente a tierra de 0,03 A y 
deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Serán modelo ID de Merlin-Gerin o similar, ABB 
ó SIEMENS. 
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Seccionadores fusible bajo carga: Serán de tipo compacto, en los cuales los fusibles no se 
mueven en la apertura del seccionador. Serán marca ZOLODA modelo OESA o similar. Tendrán 
manija exterior para comando desde el frente de una puerta o contratapa. 

Fusibles: Serán modelo Diazed de Siemens o Be-ene y modelo NH marca Siemens, según 
amperaje e indicaciones. 

Conexiones: Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los 
conductores serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de 
conexiones, y pintadas de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se 
realizarán mediante cables flexibles, aislado en plástico de color negro de sección mínima 1,5mm2, 
debidamente acondicionado con mangueras de lazos de plástico y/o canaletas portacables Hoyos 
o similar. 

En todos los casos los cables se identificarán en sus dos extremos, conforme a un plano de 
Cableado. 

Carteles indicadores: Cada salida será identificada mediante tarjeta o leyenda plástica grabada 
de luxite según muestra que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, estando expresamente 
prohibida la cinta plástica adhesiva. 

Soporte de barras: Serán de resina epoxi y se deberán tener presente datos garantizados del 
fabricante referente a sus esfuerzos resistentes. 

Canales de cables: Deberán estar dimensionados ampliamente, de manera que no haya más de 
dos capas de cables, caso contrario se deberá presentar el cálculo térmico del régimen 
permanente de los cables para esa construcción. Serán marca ZOLODA o similar. 

Borneras: Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionales entre 
ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, marca ZOLODA o similar. 

 

Jabalina y puesta a tierra con medición. 

El edificio deberá contar con una puesta a tierra de toda su instalación. Para ello la Contratista hará 
la provisión y montaje de jabalinas seccionales tipo Coperweld con sus correspondientes cajas de 
inspección. La resistencia desde la barra de tierra del tablero seccional no debe ser  inferior a 10 
ohm. 

La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura conductora normalmente 
aislada que pueda quedar bajo tensión en caso de fallas, deberá ponerse sólidamente a tierra, a 
cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de 
cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la Asociación 
Electrotécnica  Argentina, última edición. 

El conductor de tierra será independiente para cada uno de los circuitos. El conductor de tierra 
sobre bandejas portacables será aislado, y todas las uniones se realizarán por morsetos 
preaislados. Las bandejas portacables deberán ser puestas a tierra en cada tramo, en un tornillo 
especialmente a ese efecto. Todos los cables de tierra serán aislados, color verde / amarillo. 

La continuidad se hará mediante la utilización de un conductor de protección, de acuerdo a lo 
establecido en las normas IRAM 2281, al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la 
instalación y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente, mediante una jabalina. Se deberá 
adjuntar medición de puesta a tierra firmada por un profesional responsable. 

 

1.1 entubado de clables sintenax, distribucion de electricidad al predio, con prevision de 
expansión de 5 tubos + de 110 pvc desde tablero hasta CI sobre vereda 

Se deberá entubar todas las líneas que se encuentren como interferencia de la obra 

 
8.6 Provisión y colocación de llaves. 

Deberán de instalarse con bastidor llaves línea Siglo XXII 

8.7 Provisión y colocación de Tomacorrientes monofásico, 3 patas planas, 10 Amp 
Deberán de instalarse con bastidor tomas línea Siglo XXII 
8.8 Provisión y colocación de  Tomacorrientes monofásico, 3 patas planas, 20 Amp según AA 
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Deberán de instalarse con bastidor tomas línea Siglo XXII 
8.9 Provisión y colocación de bocas. 
Deberán de instalarse ref. normas 
8.10 Provisión y colocación de bocas de telefonía  

Deberán de instalarse con bastidor y toma RJ45 cat VI 

8.11 Provisión y colocación de bocas de red en camaras, control de accesos  

Se realizará el tendido de sistemas con cable y terminales categoría 6, con sus cajas de 
terminales y conectores 

 

Llaves y tomas. 

Las llaves y tomas serán de la línea Siglo XXII de Cambre o similar. Los módulos de toma  
corrientes serán dobles por cada caja. Los colores serán definidos por la Dirección de obra. Se 
deberá contemplar los espesores de revoque con el fin de que las tapas queden a filo de los 
mismos. 

La altura de las llaves será de 1,10m del nivel de piso, mientras que los tomas se colocarán en 
forma horizontal a 0.30m del nivel de piso y en casos particulares como mesadas, etc serán 
definidos por la Dirección de Obra. 

 

8.12 Provisión, colocación e instalación de control de acceso, CRONOS SA521 con cerradura 
imantada 

Se instalará para control personal en el acceso 

8.13 instalación Bomba Centrifuga Acero Inoxidable Pedrollo Cpm130-st4 Monof 

Para cámara de enfriamiento 

8.14 Reflector Led Luz Solar 18 Leds Sensor Movimiento y carga solar Exterior 

Características generales: 
 
Modelo: T-100B 40LED 
Material: nuevo plástico ABS 
Tamaño: 274 * 100 * 41 mm / 10.78 * 3.93 * 1.61in; 210cob: 
Peso: alrededor de 320 g 
Energía del panel solar: los paneles solares de silicio monocristalino también pueden cargar 
5.5V, 1.5W en días nublados y lluviosos 
Batería: batería de litio 4000mA 
Distancia de inducción: 4-6 metros / 13.12-19.68 pies 
Ángulo de inducción: 120 grados 
Grado impermeable: IP65 a prueba de agua 
LED: resaltar cordón de lámpara cob 40 LEDS 
Modo de trabajo: sensor de movimiento infrarrojo PIR 
Tiempo de carga:> 8 horas. 
Color brillante: blanco frío 
Horas de trabajo: lleno de electricidad, 50 tiempos de inducción por noche, puede funcionar 
continuamente durante 2 días (no queda encendido continuamente) 
 
Función: 
1. Modo de detección en la noche, desde el boton enciende las luces/apaga las luces.  
2. Modo de inducción en la noche, detecta movimiento levemente brillante.  

8.15 instalación de bomba presurizadora tanque 

8.16 Provisión e instalacion de Luminaria Led Osram Ledvance Embutir Techo 48w 
Rectangular 5000 Lm – 3000 k  difusor acrílico sala wfi 

El tendido eléctrico de iluminación se hará aplicado al fondo de la losa, el que quedará 
oculto por el cielorraso. Está prohibido que la cañería quede colgada, debe estar fijada 
mediante grampas a la losa. Las derivaciones a llaves se harán embutidas, realizando las 
canaletas con amoladora. Las cajas serán amuradas con mezcla de cemento sin cal. 

Las luminarias serán de embutir en cielorraso.  
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Tipo Lucciola modelo LED con acrilico. Material acero esmaltado, terminales ABS. 
60x60cm (3x36w). O similar para oficinas. 

8.17 desarmado y reinstalacion luminarias sala lavadero planta, sala de lavadero sueros 

 

Se deberán desarmar con sumo cuidado los artefactos existentes para su vuelta a 
reubicar  

 

ARTÍCULO N° 9 – CARPINTERIAS Y VIDRIOS  

Generalidades: 

Se encuentran incluidas en el presente apartado las especificaciones relativas a la fabricación, 
provisión, transporte, montaje, colocación y terminación de los elementos de las carpinterías de 
aluminio y chapa, detallados en los planos del proyecto. 

Todos los vidrios a utilizar son de seguridad 3+3 traslucidos. 

Materiales Perfiles de Aluminio: Se utilizarán para la resolución de las carpinterías los perfiles del 
SISTEMA A30 de ALUAR División elaborados o similar, que se detallan en los planos, según lo 
indicado en las planillas de Carpinterías correspondientes. 

En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originales.  

Se encuentran incluidas en el presente apartado las especificaciones relativas a la fabricación, 
provisión, transporte, montaje, colocación y terminación de los elementos de las carpinterías de 
aluminio, detallados en los planos del proyecto. 

Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades mecánicas: 

• Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681  

• Temple: T6 

• Propiedades mecánicas: Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 
687 para la aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6. 

• Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 

• Límite elástico mínimo: 170 Mpa 

Juntas y Sellados: En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los 
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se 
mantengan en su posición inicial y conserven su alineación. 

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de 
los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), 
movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. 

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatación. La obturación de 
juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con 
una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por Dow Corning o equivalente. 

En los sellados se deberá prever la colocación de un respaldo que evite que el sellador trabaje 
uniendo caras perpendiculares. 

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófugo de excelente 
adherencia, apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no 
inferior a los 20 años, tipo DOW CORNING 999 A o equivalente. 

Accesorios: Los accesorios deberán ser los correspondientes a la línea especificada en estas 
Especificaciones Técnicas. Se utilizarán empresas proveedoras de estos elementos, homologadas 
por el fabricante de los perfiles de las carpinterías.  

En la oferta se deberá detallar claramente las marcas y características de estos elementos.  

Burletes: Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y 
dimensiones según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la 
norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. 

Felpas de Hermeticidad: Se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de 
filamentos de polipropileno siliconados con finseal de 7x7mm, se deben verificar de acuerdo a la 
exposición y presión de viento de la zona de colocación. 
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Herrajes: Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a 
lo especificado por la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de 
estos herrajes ya está incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman 
parte integrante.   

Se presentara un tablero con muestras de c/u de las tipologías, conjuntamente con la entrega de 
las propuestas económicas, como así también –luego de adjudicada la obra- previo a la aprobación 
de la documentación de detalles constructivos. 

Elementos de fijación: Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, 
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el Contratista y son 
considerados como parte integrante del presente. 

Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por 
una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y 
A 164-65. 

Pre-marcos de aluminio: Se proveerán en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la 
nominal de la tipología, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra. 

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de verificación y colocación de premarcos. Los 
presentará, aplomará y fijará: 

• al hormigón mediante brocas. 

• a la mampostería mediante grapas de amure. 

Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al perfil con tornillos Parker autorroscantes.  

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación superficial que 
la abertura. 

Contacto del aluminio con otros materiales: En ningún caso se pondrá en contacto una superficie 
de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de 
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 

Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo 
a las especificaciones anteriores. 

 

Terminaciones superficiales: 

Anodizado: Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio serán color blanco a aprobar por la 
Dirección de Obra de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

• Proceso: coloración electroquímica. 

• Tratamiento previo: desengrasado. 

• Tratamiento decorativo: SATINADO o lo que determine la Dirección de Obra 

• Anodizado: en solución de ácido sulfúrico. 

• Coloreado: proceso electrolítico con sales de estaño. 

• Sellado de la capa anódica: por inmersión en agua desmineralizada en ebullición. 

• Espesor de la capa anódica: 20 micrones mínimos certificados. 

Control en Obra: Ante cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un 
elemento terminado, éste será devuelto a taller para su corrección así haya sido inspeccionado y 
aceptado en taller. 

Limpieza y ajuste: El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, 
entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento. 

Tapajuntas y piezas de terminación: Se construirán con aluminio de las mismas características que 
las utilizadas para la construcción de la carpintería, debiendo colocarse en todos aquellos lugares 
que constructivamente sean necesarios. 

Protección: Los cerramientos deberán llegar al lugar de destino, convenientemente protegidos con 
una lámina plástica autoadhesiva. 

Montaje: Todos los cerramientos deberán ser montados perfectamente a plomo y nivel. 
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Amure de carpinterías: Su colocación se efectuará en todos los casos de acuerdo a las normas 
de práctica, perfectamente a plomo y niveladas tomándose las debidas precauciones para evitar 
deformaciones durante los traslados y tareas de colocación.  

Los umbrales y antepechos se colarán con mortero de cemento previo a su posicionamiento. Se 
cuidará el amure tanto de las jambas, dinteles y umbrales o antepechos a la mampostería, vigas o 
losas o a cualquier otro elemento estructural, utilizando las grampas existentes en las carpinterías o 
con otro elemento que sea necesario agregar para lograr una fijación sólida y permanente.  

Tomadas las precauciones para evitar deformaciones, se colará cemento en los umbrales y 
antepechos. Se colocarán de acuerdo a los planos de detalle, debiéndose tomar la junta perimetral 
con cemento dejando una buña que permita el posterior sellado con un sellador poliuretánico SIKA 
FLEX 1 A PLUS o similar equivalente.  

La colocación de los premarcos se hará de acuerdo a las indicaciones de su fabricante sobre el 
particular.  

Vanos: En general (salvo que los planos indiquen otra solución) todos los vanos tendrán dinteles 
de hormigón armado de la altura y sección que determine cada caso. Los dinteles apoyarán sus 
extremos sobre la albañilería en la longitud que se establezca, que nunca será inferior a 40cm. En 
general, en las aberturas muy próximas, se efectuarán dinteles corridos. En los antepechos, bajo 
las ventanas, se colocarán 2 varillas de hierro de Ø 10 dentro de una junta de mortero de cemento 
corrida en forma tal de distribuir uniformemente el peso de la carpintería metálica, las que se 
prolongarán por lo menos 0,30m en la mampostería adyacente. 

Se complementarán las tareas con un revoque completo interior y exterior con aislación hidrófuga y 
se ejecutaran las buñas correspondientes para dar continuidad a la fachada existente. El prolijo y 
perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le 
dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.  

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los revoques interiores y 
exteriores, de acuerdo con lo descripto en el pliego. Se usará cemento Loma Negra o equivalente. 
Los revoques tendrán un espesor mínimo de 2cm. en total.  

Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o rejuntarse, se prepararán y 
limpiarán esmeradamente desgranando las juntas, raspando la mezcla de la superficie, 
desprendiendo las partes no adheridas y abrevando el paramento con agua. No deberán quedar 
manchas, diferencias de color ni rugosidades.  

Antes de la ejecución del enlucido, la superficie se librará de materiales sueltos mojándose el 
paramento. La superficie revocada resultará plana y uniforme, y el espesor máximo de la mezcla 
aplicada no pasará de los 5mm.  

Revoque interior (jaharro y enlucido a la cal)  

• Jaharro M.A.R. 1:¼: 3 esp. =15mm.  
• Enlucido M.A.R. 1:⅛: 3 esp. = 5mm.  

Revoque completo impermeable (azotado, jaharro y enlucido a la cal)  

• Mortero de cemento impermeable M.C.I. 1: 3 con hidrófugo, esp. =5mm  
• Jaharro M.A.R. 1:¼: 3 esp. =15mm.  
• Enlucido M.H.R. 1: 1: 5  

Las carpinterias deberán estar pintadas a fuego color blanco, con cerraduras tipo pomela 

9.1 Provisión e instalación de puertas P1  (según planilla de carpinterias) accesos sin visor  

9.2 Provisión e instalación de puertas P2  (según planilla de carpinterias)accesos con visor  

Se proveerá y colocará una puerta de chapa de ingreso al edificio con características de salida 
de emergencia, apertura hacia el exterior, ancho mínimo de paso 0,90m y barra antipánico. 
Indicada en Plano Nº 03 y Planilla de Carpinterías Nº 11. 
Chapas de hierro: Todas las chapas de hierro a emplearse será del t ipo de doble plancha, 
aceitadas y decapadas en los calibres B.W.G. Serán de hierro especial capaz de resistir el 
doblado sobre sí misma sin agrietarse. 

Los perfiles serán de las medidas indicadas en los planos de carpintería y detalles de la 
documentación ejecutiva del proyecto definitivo.  

Antes de comenzar a sus cortes, se cuidará de quitar todas las manchas existentes en el mismo, 
con nafta y cepillo de acero, su enderezamiento será ejecutado por estirado en frío.  
Construcción: 
Uniones: Las uniones de perfiles de carpintería metálica y/o chapa doblada serán ejecutadas con 
encastres y resortes en forma conveniente. 
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Las uniones en superposición irán previamente pintadas con pintura antióxido. No se permitirá el 
masillado bajo ningún concepto y su colocación se considerará para ocultar fallas. 
Grapas: En las carpinterías que no se fije especialmente, el tipo de la grapa a emplearse será de 
hierro de planchuela de 32 x 3,2 x 150 mm de largo, colocados cada 700 mm o fracción menor. 
Las grapas correspondientes a dintel tendrán iguales características, pero de 100 de largo. Estas 
grapas irán fijadas al perfil del marco por medio de dos tornillos de hierro con cabeza fresada por 
un extremo y en el otro se le ejecutará un corte y se le abrirán dos alas en forma "cola de 
golondrina". 

Botaguas: Todas las carpinterías que lleven umbral al exterior, deben ir provistas de sus 
correspondientes botaguas. Cuando las carpinterías tengan dos hojas, el corte central será 
efectuado a 45º. 

ijación de vidrios: Se efectuarán con contra vidrios de chapa B,W.G 18, con terminación de 
pintura, salvo que se indique expresamente lo contrario, serán tubulares, chapas 
correspondientes con tornillos de bronce con cabeza gota de sebo, los que estarán ubicados a 
50mm de cada extremo y la distancia entre ellos no será mayor de 200mm. Todos los vidrios se 
colocarán con burlete. 

Herrajes: El Contratista proveerá y colocará en obra (o en taller), un sistema de barra antipánico 
interna mientras que en el exterior balancín con cerradura de seguridad. Se entregarán 3 copias 
de llaves. 

Pintura anticorrosiva: Previa autorización de la Dirección de Obra, se dará en el taller una mano 
de pintura antióxido de la mejor calidad, sin mezcla de materia colorante, formando una capa 
protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos 
manos. 

Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se 
desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.  

Pintura: Se dará 3 manos de pintura esmalte sintético color a definir por la Dirección de Obra 
tanto a la hoja como el marco. 

Transportes y Embalaje: Las carpinterías se protegerán adecuadamente no sólo para evitar su 
deterioro durante el transporte, sino también para su puesta en obra.  

 

9.1 Provision y colocacion puerta de acceso 1 hoja (1,20x2,10), según planilla 

La Contratista deberá proveer y colocar puertas tipo P1. La misma será de una hoja de chapa 
doblada BWG N°18 DE 4cm de espesor con marco de chapa doblada del mismo estilo (BWG 
N°16). Los herrajes a proveer e instalar consistirán en pomelas mixtas de 160mm, tipo sanatorio 
reforzado con rosetas diámetro de 48mm de bronce platil. Llevará una cerradura de seguridad de 
frente niquelado tipo Kallay 504 o similar. Además, la puerta deberá poseer freno hidráulico y 
vidrio de seguridad transparente 3+3mm (0,45mx0,45m). deberá poseer barral antipánico, para 
su pronta apertura, anulando el imantado del cierre electrónico, junto al control de acceso, 
resistencia al fuego F60, Se finalizará con la pintura de esta con esmalte sintético (tres manos) 
color a definir. Ver Plano N°26. 

 

9.2 Provision y colocacion puerta de acceso 2 hojas (1,60x2,10), según planilla 

La Contratista deberá proveer y colocar puertas tipo P2. Las mismas serán de dos hojas de 
chapa doblada BWG N°18 DE 4cm de espesor con marco de chapa doblada del mismo estilo 
(BWG N°18). Los herrajes a proveer e instalar consistirán en pomelas mixtas de 160mm, tipo 
sanatorio reforzado con rosetas diámetro de 48mm de bronce platil. Llevará una cerradura de 
seguridad de frente niquelado tipo Kallay 504 o similar. Además, la puerta deberá poseer freno 
hidráulico y vidrio de seguridad transparente 3+3mm (0,45mx0,45m), resistencia al fuego F60, 
Se finalizará con la pintura de esta con esmalte sintético (tres manos) color a definir. Ver Plano 
N°26. 
 

9.3 Provision y colocacion puerta de acceso 1 hoja (1,10x2,10), según planilla 

La Contratista deberá proveer y colocar puertas tipo P3. Las mismas serán de una hoja de chapa 
doblada BWG N°18 DE 4cm de espesor con marco de chapa doblada del mismo estilo (BWG 
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N°18). tendran refuerzos estructurales (caño) verticales laterales para no quebrar el tabique durlock Los herrajes 
para proveer e instalar consistirán en pomelas mixtas de 160mm, tipo sanatorio reforzado con 
rosetas diámetro de 48mm de bronce platil. Llevará una cerradura de seguridad de frente 
niquelado tipo Kallay 504 o similar. Además, la puerta deberá poseer freno hidráulico, resistencia 
al fuego F60, Se finalizará con la pintura de esta con esmalte sintético (tres manos) color a 
definir. Ver Plano N°26. 

 

9.4 Provision y colocacion Aberturas Ventana Paño Fijo A30NEW (templado+9+4+4) 350x270, 
aluminio MDT 100% virgen, vidrios Ekoglass, con lamina 70% de oscurecimiento stopsol. 

La Contratista deberá proveer y colocar una Carpintería de aluminio Aluar, 3.50x2.76 línea A30 
NEW, de paño fijo con contramarco para mantener su alineamiento y escuadra, el vidrio deberá 
ser DVH (templado+9+4+4), para mantener las condiciones térmicas del ambiente poseyendo 
control solar Ver Plano N°26. 
 

Planos constructivos de taller 
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es 
responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas 
carpinterías, deberá: 
Presentar para su visado a la Direccion correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La 
presentación deberá hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la fecha en que deberán 
utilizarse en taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas 
carpinterías a realizar, incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, espesores de 
vidrios, herrajes, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y 
métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia y toda otra información pertinente.  
Presentar una muestra a la Inspección de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo al plano 
visado), las cuales quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a instalar. 
Cada muestra indicará su peso total en Kg. 
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán en cada 
carpintería y herrería, fijados en dos tableros para su aprobación por la Inspección y la 
Subgerencia correspondiente. Una vez aprobados, uno de los tableros quedará en la oficina de 
la Inspección hasta la recepción definitiva. 
En las puertas de acceso a los departamentos se colocará una letra o número para identificar la 
unidad y visor panorámico, ambos de bronce platil. 
Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, 
Trábex o Van-Dos. 
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras.  
Se entregarán 2 llaves por cada puerta 
 
Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las 
carpinterías en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.  
 
Float laminado de seguridad DVH 
en ventanas, vidrieras, paneles divisorios, antepechos, etc., la colocación de float de seguridad, 
estos deberán cumplir con las normas IRAM, así como con las exigencias que para este tipo de 
criterio haya dispuesto Ladireccion de obra. 
Los float laminados o float de seguridad se componen por dos o más capas de float unidas por 
una o más láminas de polivinil butiral, luego de un proceso de prensado y posterior tratamiento, 
se presenta como un conjunto indivisible de 6 mm. como mínimo de espesor que en caso de 
roturas no se manifiestan astillas ni agujas cortantes ni desprendimientos de ningún tipo, pues 
deben quedar adheridas a la lámina de polivinil intermedia. 
El Contratista, a pedido de la Inspección de Obra, deberá proporcionar el resultado de ensayos 
de: transmisión de la radiación solar, resistencia al impacto, resistencia climática y resistencia a 
las variaciones de temperatura, así como el porcentaje de transmisión lumínica en función del 
calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo. 
 

 

ARTÍCULO N° 10 – TERMO MECANICA 

10.1 Provisión y colocación de equipos de HVAC diferenciales de presion, según PET 

La empresa deberá realizar los Cálculos y documentación técnica según normas y ASHRAE, para selección, 

fabricación y montaje de la totalidad de los equipamientos integrantes de la instalación (conductos, filtros, 
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instalación eléctrica, bancadas, desagües, etc.), puesta en marcha, regulación y capacitación en el manejo 

del sistema.  

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AIRE 

2 Equipos tipo Split con bomba de calor,  con evaporadora tipo baja silueta, marca tipo Carrier/westric,  

1equipo capacidad de 1TR y otro equipo capacidad de 2TR, con Secuenciador SW-302,  para frío y calor, 

monofásico, con mando alámbrico y control de condensación que permita funcionar al equipo en 

refrigeración aún en invierno si se requiere. 

Provisión e instalación de Ventilador de 1670m3/h y 25mmca para complementar el sistema de impulsión 

para vencer la presión ejercida por el filtro de aire, incluyendo conducto porta filtro y filtro de alta 

eficiencia F9, con sensor diferencial de presión para detectar la suciedad del filtro. 

Provisión e instalación de Ventilador de 480m3/h y 10mmca para sistema de extracción de aire, 
incluyendo conducto porta filtro y filtro de aire. 

Montaje y puesta en marcha de equipo, tipo baja silueta, tipo Carrier/westric, capacidad  3 TR, para frío 
y calor, monofásico., incluyendo vacío de tuberías y carga con gas refrigerante ecológico 

 

10.2 Provisión de Manómetro Diferencial Dwyer Mark Ii Modelo Mm-80 0-80 Mm/ca 

10.3 Colocación de Manómetro Diferencial Dwyer Mark Ii Modelo Mm-80 0-80 Mm/ca 

Montaje y calibración Según criterio ISO 14.664, y disposición de normativa GMP y DO 

 
 
 

10.4 Provisión y colocación de conductos de retorno, con rejillas reguladoras de 
caudal 

Provisión y montaje de conductos de chapa para impulsión y retorno de aire, de sección rectangular, con 
junta de unión tipo TDC, con aislamiento térmico realizado con manta “Thermoespuma” de 10mm de 
espesor con film de aluminio en una cara, incluyendo material de sustentación de conductos a techo y/o 
paredes. 

Provisión y montaje de rejas de impulsión, retorno y TAE de intemperie con malla antipájaros, fabricadas 
en chapa y pintadas, incluyendo pequeño material y regulación  y puesta en marcha. 

 

10.5 servicio de posventa 

 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AIRE y VENTILACIÓN 

El mantenimiento preventivo de 12 meses pasada la garantía de los Equipos DE AA BAJA  SILUETA 
DE 1 y 2TR y los VENTILADORES Y ACCESORIOS  según el siguiente detalle: 
Se realizará una visita semanal a partir de la cual se incluyen las siguientes tareas: 
a. Control de carga de refrigerante. 
b. Control de presión alta y baja. 
c. Control de consumo eléctrico. 
d. Inspección de aislaciones. 
e. Control de forzadores de aire. 
f. Inspección de Tablero Eléctrico.  
g.  Revisión de control remoto y diferencial de presión. 
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h.  Limpieza de bandejas de condensado. 
i.  Revisión y Limpieza de filtros. 
j. Chequeo general, a partir del cual surgirán informes de tareas correctivas a realizar no 
incluidas en el abono mensual. 
k. Servicio de respuesta / atención dentro de las 24hs.hábiles de recibido el pedido de 
asistencia, en día hábil y en horario matutino. Se atenderán un servicio de emergencia dentro de 
los importes contemplados en el servicio de mantenimiento preventivo. 
l. verificar y regular parámetros de operación  
m. verificar operación de controlador  
n. relevamiento de alarmas y análisis  
o. limpieza de filtros de aire   
p. verificar carga de refrigerante  
q. inspección visual de fugas de refrigerante  
r. controlar amperaje de motores  
s. destapar desagüe de condensado  
t. verificar operación del ventilador  
u. verificar estado de rodamientos del moto-ventilador  
v. inspección y ajuste de fusibles   
w. inspección y ajuste de terminales de borneras electricas  
x. buscar fuga de refrigerante con detector   
y. limpieza de unidad condensadora  
z. limpieza de unidad evaporadora  

 

ARTÍCULO N° 11 – INSTALACION SANITARIA 

Generalidades: 

Las especificaciones de este Capítulo definen todos los trabajos y materiales necesarios a 
suministrar por el Contratista para realizar las instalaciones sanitarias, según todas las reglas de 
arte, incluyendo cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y 
correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones, esté o no previsto y especificado 
en el presente pliego de condiciones y se complementan con lo indicado en los planos y en las 
especificaciones particulares. 

Los trabajos para efectuar comprenden, pero no se limitan, a: 

 Provisión e instalación del sistema de desagües cloacales. 

 Provisión y colocación de cámaras cloacales. 

 Provisión e instalación de condensados de aire acondicionado. 

 Provisión y colocación de desagües pluviales. 

 Provisión e instalación del sistema de agua fría y caliente. 

 Provisión y colocación de artefactos y griferías. 

 Provisión y colocación de termotanque eléctrico. 

 Provisión y colocación de artefactos sanitarios. 

Estará a cargo del contratista la provisión de materiales, transporte, mano de obra y preparación de 
planos ejecutivos, para la ejecución de la totalidad de: 

• Desagües cloacales. 

• Ventilaciones. 

• Distribución de agua fría. 

• Distribución de agua caliente. 

• Colocación y conexionado de todos los artefactos sanitarios y broncerías. 

• Alimentación de equipos y sistemas. 
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• Conexionado a redes existentes. 

 

Cumplimiento de normas y reglamentaciones: 

Todos los trabajos incluidos en el presente Capítulo deberán observar las distribuciones indicadas en 
los planos y cumplir con las especificaciones de este Pliego y con las reglamentaciones vigentes, en 
la jurisdicción donde se ejecutan las obras, de los organismos provinciales, municipales y de las 
empresas prestadoras de servicios. 

Además las instalaciones a ejecutarse responderán a las exigencias del reglamento de la ex-Obras 
Sanitarias de la Nación en lo que resulte aplicable. 

El diseño y la fabricación de los materiales de cañerías y accesorios, en forma general, cumplirán 
con las normas IRAM y ASTM, en sus últimas ediciones. 

Materiales: 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, y aprobados por las normas 
IRAM y/o por el reglamento de la ex-Obras Sanitarias de la Nación. 

El Contratista presentará para su aprobación por la Inspección de Obra catálogos de los principales 
materiales, artefactos, grifería y accesorios que prevea instalar en obra. 

 Materiales para instalaciones de Desagües Cloacales: 

Caños de PP TIPO AWADUCT: Se utilizarán de espesor de pared 3,2mm de marcas reconocidas, 
con accesorios del mismo tipo y marca, y juntas con ANILLOS HORRIN especial 

Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o mal 
trato a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente hasta el tapado o cierre de 
plenos. 

 Materiales de Sistemas de Agua Fría y Caliente: 

Caños de polipropileno HomopolímeroIsotáctico por termofusión: e utilizara polímero apto para la 
fabricación de tuberías indistintamente roscables y termofusionables. De alta resistencia mecánica, 
bajo índice de fluencia y elevado punto de ablandamiento. 

Mediante la termofusión, los tubos y conexiones se fusionan entre sí molecularmente, dando lugar a 
una tubería continua que garantiza el más alto grado de seguridad en las instalaciones de provisión 
de agua fría y caliente para consumo. 

El proceso de termofusión a seguir es el siguiente: durante unos pocos segundos, el tubo y la 
conexión son calentados a una temperatura de 260° / 270° C. 

Cumplido el tiempo de calentamiento, que varía según los distintos diámetros entre 7 y 60 segundos, 
tubo y conexión se unen por interposición de sus extremos, fusionándose, es decir, fundiéndose en 
una sola pieza. 

Para la distribución, se utilizarán los diámetros indicados en los planos o aquellos propuestos por el 
Contratista en los planos ejecutivos. En este caso deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 

1. Aislaciones: 

La aislación mínima de cualquier cañería embutida será con pintura asfáltica y envoltura de papel 
embreado. 

Las de agua caliente tendrán doble envuelta de papel corrugado del tipo para embalajes, atado con 
alambre galvanizado en forma periódica. 

2. Válvulas esféricas: 

Serán de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable, con asientos de teflón, de marcas de 
primera calidad. 

3. Válvulas de retención: 

Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de acero 
inoxidable. 

4. Llaves de paso: 

Serán de bronce cromado con campana y letra indicadora, con volante especial, de marcas de 
primera calidad, las que quedarán a la vista en cada local; y de bronce pulido las alojadas en nichos. 

Ensayos, pruebas e inspecciones: 
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Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse, el Contratista deberá 
practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspección de Obra, a su costo. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba final de 
funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Inspección de Obra, todos los 
elementos y personal que se requiera. 

El Contratista deberá someter, como mínimo, a las instalaciones a las siguientes inspecciones y 
ensayos ante la Inspección de Obra: 

 Instalaciones de Desagües cloacales: 

• Materiales colocados. 

• Pase de tapón en desagües cloacales principales de 0,100. 

• Prueba hidráulica con carga de agua. 

• Bocas de desagüe, piletas de piso y embudos con carga de agua a nivel. 

• Pruebas de funcionamiento. 

 Sistemas de agua fría y caliente: 

• Materiales colocados. 

• Prueba hidráulica a 1,5 veces la presión de servicio. 

• Pruebas de funcionamiento. 

Replanteo: 

El Contratista efectuará los replanteos de acuerdo a los planos ejecutados a tal efecto, que aprobará 
la Dirección de Obra. Esta aprobación no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudieran 
contener.  

Una vez establecidos los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupará de su 
conservación inalterable.  

 

Colocación de cañerías: 

Aéreas: Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de 
planchuela de hierro de sección, galvanizadas en caliente, ajustadas con bulones zincados, y 
desarmables. Su cantidad y ubicación será tal que asegure la firmeza y solidez de las cañerías. 

En todos los lugares donde las cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán dilatadores para 
absorber las deformaciones posibles; estos dilatadores serán los más aptos para cada caso, y la 
Empresa presentara modelos a la Dirección de Obra para su aprobación. Su ubicación será indicada 
en los planos de detalle que elaborará el Contratista. Toda cañería que atraviese muros y en especial 
aquellos que dividen sectores de incendio distintos deberá llevar caño camisa sellados con material 
ignífugo. Las aislaciones requeridas se describen el cada rubro.  

Embutidas: Aquellas cañerías a embutir en muros y tabiques serán alojadas en canaletas realizadas 
mediante herramientas mecánicas (acanaladoras) estando prohibido utilizar herramientas manuales 
de golpe. La distancia entre cañerías, su protección y forma de tapado estará de acuerdo a lo que 
especifiquen los distintos fabricantes. Las aislaciones requeridas se describen en cada rubro.  

Tareas complementarias de montaje: 

Se entiende que para el montaje de las cañerías se deberán realizar las siguientes tareas 
complementarias:  

Soportes de caños según detalles que se soliciten, o necesidad de la obra.  

Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros.  

Aislaciones de cañerías de agua caliente y fría.  

Demolición y relleno de contrapisos y/o apoyos de caños, equipos y artefactos.  

Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques. Los mismos deberán 
ejecutarse mediante máquinas diseñadas para ese uso.  

Armado, colocación de artefactos y posterior protección de los mismos incluso sus broncerías.  

Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos que 
forman la instalación.  
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Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente 
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y 
construidas de acuerdo con las reglas del arte.  

El contratista realizara todos los cateos e investigaciones in situ que resulten necesarios para 
identificar cada uno de los elementos de las instalaciones existentes que sean involucrados en las 
nuevas obras.  

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente 
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y 
construidas de acuerdo con las reglas del arte.  

Colocación de artefactos, griferías y accesorios: 

Los artefactos y broncerías serán provistos por Contratista y estará a su cargo la colocación y la 
provisión de todos los materiales de aporte y accesorios necesarios para la correcta terminación, 
incluyendo las conexiones de agua y caños de descarga o sifones de bronce cromado, con rosetas 
para cubrir los bordes del revestimiento. 

Planos: 

Antes de la iniciación de los trabajos se deberá ejecutar un proyecto definitivo de la instalación, 
acorde al anteproyecto de este, según especificaciones, planos y presupuesto, diseñando y 
calculando aquellos elementos que completan la instalación y que no se encuentren especificados y 
calculados, indicando la ubicación correcta de cada uno de sus componentes, incluidos marca 
modelo, capacidad, etc. 

Finalizados los trabajos, la Empresa Contratista deberá suministrar un juego completo de planos en 
soporte digital CD, conforme a obra confeccionados de acuerdo a lo solicitado por la Repartición 
correspondiente, en escala adecuada, utilizando los colores convencionales. 

Trámites y derechos: 

Estará a cargo de la Empresa Contratista la realización de todos los trámites pertinentes ante la 
autoridad local, inspecciones, habilitaciones, etc. Correrán por cuenta de la misma. 

 

11.1 Instalacion tanque de agua, Acero AISI304, antimagnético, Vertical Con Base 
AFFINITY linea Affinity 1000 Lts, con base 

Según requerimiento planta WFY 

11.2 Provisión, colocación y conexión de provision de agua desde coneccion edificio 
suministro de la torre hasta el tanque de acero 

En Colaboración del area de mantenimiento del ANLIS se buscara la bajada de la torre tanque 
que suministra a dicho pabellón y se generaran los acoples según la DT y Mantenimiento. 

11.3 Provisión y colocación de colectora en termofusion 1 " 1/2  con llave de paso 
esférica, de conexión y otra de vaciado del tanque 

Según requerimiento planta WFY 

11.4 Provision e instalacion LLp en la instalacion de Agua fria  

Llave de paso en el interior del local (definida por la empresa que proveerá el sistema WFI, 
embutido en la pared, para la conexión del suministro de los equipos 

11.5 Colocación y conexión de Termotanque Alta recuperación Ectotermo 150 Lt. 
Superior GasDe Pie 

La empresa Contratista deberá proveer e instalar un termotanque eléctrico 150 lts., el cual proveerá de agua caliente 
a los sanitarios y laboratorios correspondientes a la nueva planta.  

Este artefacto se instalará en el área detallada por la DT, en el lavadero del servicio de sueros. Deberá ser puesto en 
funcionamiento por la empresa Contratista y en caso de falla, se procederá a su reemplazo por una de las mismas 
características. 

11.6 Provisión, colocación de sistema desde agua de tanque hasta equipo, de agua 
Fria en termofusion 1"  accesorios y LLP de acceso, fijaciones exteriores 

Según requerimiento planta WFY 

11.7 anulación de instalación de agua en la sala de WFI 
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Se anulará toda instalación existente del area que no se haga uso por parte de la planta 
taponando la instalación. 

11.8 instalación Bomba Centrifuga Acero Inoxidable Pedrollo Cpm130-st4 Monof 

Según requerimiento planta WFY, C.E. 

 

INSTALACION CLOACAL 

 

11.9 Provisión e instalación de caño de 110mm de PP tipo Awaduct para drenajes 
hacia C.E. 

Según punto 11 generalidades 

11.10 Provisión e instalación de caño de 63mm de PP tipo Awaduct para coneccion de 
drenajes . 

Según punto 11 generalidades 

11.11 Provisión e instalación de PPA, para drenajes tipo Awaduct  

Según punto 11 generalidades 

11.12 provisión e instalación Drenaje pluvial elevado a 50cm del piso caudal máximo 1 
m3/h, con 2 roscas de 1/2" para colocar conectores para mangueras.tipo Sifon De Pared 
Para Lavarropas Duratop Junta Elastica Desag 

Según punto 11 generalidades y necesidades proveedor WFI 

11.13 Provisión e instalacion de válvula antirretorno tipo Awaduct de polipropileno de 
110mm de diámetro con alta resistencia a los elementos químicos y desagues calientes 

Según punto 11 generalidades y necesidades proveedor WFI 

11.14 Provisión e instalación de inspección Cámara caño de  tipo Awaduct de 
polipropileno de 110mm de diámetro con alta resistencia a los elementos químicos y 
desagües calientes 

Según punto 11 generalidades y necesidades proveedor WFI 

11.15 Provisión e instalación de Cámara de inspección 60x60x30, con cojinete con alta 
resistencia a los elementos químicos y desagües calientes y C/ tapa de H°A°, tapa con 
marco y soporte en hierro, 

Según punto 11 generalidades y necesidades proveedor WFI 

 

INSTALACION PLUVIAL 

11.20 Provision y colocacion Bajadas pluviales caño de chapa  galvanizada 2x4" (tramo 1m) con soportes 
omega y codo en su finalizacion descarga a tierra 

La Empresa Contratista deberá ejecutar la instalación pluvial correspondiente a la losa, proveyendo todos los 
materiales necesarios para su ejecución. Se ejecutarán cuatro bajadas pluviales que consistirán en la provisión y 
colocación de los siguientes ítems: 

 Embudos horizontales con rejillas piramidales. 

 Cañerías de polipropileno con O’ring de doble labio. 

 Accesorios según requerimientos del proyecto. 

La empresa Contratista deberá proveer y colocar espejos en los locales sanitarios. Los espejos serán de 4mm de 
espesor en un paño de 0.50m x 0.70m aproximadamente con un plano perfectamente pegado al muro de soporte. Se 
deberá sellar perfectamente con silicona transparente.  

 

ARTÍCULO N° 12 – HERRERIA 

12,1 Provision y colocacion Aleros sobre accesos  

La empresa Contratista deberá realizar una estructura metálica correspondiente al alero de los accesos, de acuerdo al 
anteproyecto indicado, según planilla 
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12,2 Provision y colocacion tapas CI pluvial y cloacal 0,6x0,60 semillada con estructura 
interior y manija, galvanizada 

La empresa Contratista deberá realizar una tapa semillada con estructura de perfiles estructura metálica 
correspondiente a las CI, de acuerdo al anteproyecto indicado, según proyecto 

12,3 Provision e instalacion escalera gato con proteccion guarda hombre a azotea 

La empresa Contratista deberá realizar una escalera vertical de estructura de perfiles metálica con proteccion guarda 
hombre y baranda final, amurada a la mampostería de acuerdo al anteproyecto indicado, según proyecto 

12,4 estructura reticulado para soporte de caños WFI 

La empresa contratista deberá realizar el calculo estructural del resticulado sostén del caño según las 
especificaciones del proveedor del sistema de producción de WFI, deberá estar tratada con sistemas antióxidos. 

12,5 Provision y colocacion tapa camara de enfriamiento. semillada con estructura interior y 
manija, galvanizada 

 
Idem 12.2 

 

ARTÍCULO N° 13 – CONSTRUCCION EN SECO 

Generalidades: 

Se ejecutará la provisión y colocación de cielorrasos suspendidos y tabiques interiores 
realizados con el sistema de roca de yeso 4D (tipo Durlock o Knauf) de acuerdo a los 
planos del presente Pliego. Se utilizarán únicamente las placas de yeso, elementos 
estructurales, fijaciones, elementos de terminación como selladores, cintas y accesorios 
de marca Durlock, Knauf o de marca de iguales características y calidad. 

La placas de Durlock o similar están formadas por un núcleo de roca de yeso di hidratado 
(Ca SO4 + 2H2O), cuyas caras están revestidas con papel de celulosa especial. Al  

núcleo de yeso se le adhieren láminas de papel de fibra resistente. Las tareas incluirán la 
provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los paneles.  

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que 
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará 
apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en 
sus envoltorios de provisión hasta su uso.  

Las placas deberán preservarse especialmente de la humedad en su almacenamiento, 
previéndose el guardado en espacios cerrados a temperatura superior a 0º. Las placas 
no se deberán mojar ni exponerse al sol directo por largos períodos.  

El traslado manual de las placas se realizará siempre entre 2 operarios, siguiendo las 
consideraciones que recomiendan los manuales de uso.  

El contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que 
puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o 
alteraciones de su textura.  

 
13.1 Tabiqueria con estructura de 70 mm, placa 15mm h:2,80. 4D con aislacion  

Consiste en la provisión y armado de tabiquería de roca de yeso en el interior de Los laboratorios 
de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego,  

Se deberán seguir las especificaciones del ítem anterior. Las placas a colocar en los locales 
sanitarios y office serán de color verde resistentes a la humedad. 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último 
fijado a la mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la 
mampostería. 
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- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al 
entramado, actuando como viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura 
resistente de la cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos 
autorroscantes Nº 2 cada 40 cm. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña 
perimetral y los encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta 
resistencia a la tensión de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
 

13.2 Cielorraso junta tomada, con estructura de 70 mm, placa 9,5mm.4D 

Consiste en la provisión y armado de cielorrasos de roca de yeso en los sectores indicados en 
planos de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego.  
Se colocarán en los locales indicados en los planos generales y de detalle. 
Previamente a su instalación se tomará el nivel de cielorraso con manguera de agua y se señalarán 
los puntos de referencia para luego unirlos. 
El cielorraso estará conformado por un entramado metálico de chapa galvanizada Nº 24 (70 mm. 
de alma) , de montaje y de soleras y placas de roca de yeso de 9.5 mm. de espesor, con junta 
tomada con masilla y cinta. 
Los perfiles estarán suspendidos a través de tensores de alambre galvanizado N°18, que permitan 
la regulación y nivelación del cielorraso; estos se fijarán a la losa con clavos disparados, brocas o 
tarugos, y/o a la estructura metálica, en el caso de cubierta de chapas. 
Se exigirán ensayos de placa comprobados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 
El Contratista deberá considerar la iniciación y terminación del montaje que resulte más 
conveniente, previendo las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de 
iluminación y la absorción de falsas escuadras, en forma coherente con el sistema adoptado, y con 
la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los artefactos de iluminación se colocarán en las cantidades necesarias e indicadas en los planos 
que acompañan esta documentación, planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

En los baños se usará placa Durlock; Knauf o similar, resistente a la humedad, una placa especial, 
con mayor resistencia a la humedad que las tradicionales y agregando a la mezcla de yeso 
componentes hidrofugantes. Su utilización está indicada en ambientes con grado higrométrico alto. 
La placa se reconoce por el color del papel verde. 

Las juntas se tomarán con cintas y masillas marca Durlock, Knauf o similar. 

Todos los cielorrasos armados llevarán buñas en su perímetro. Se realizarán con el perfil buña 
perimetral "Z" perfil de terminación prepintado con forma "Z", de chapa galvanizada Nº 24 de 
15mm. x 8,5mm. 
 

ARTÍCULO N° 14 – PINTURA Y REVESTIMIENTO 

 
Generalidades 
Los materiales para utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la 
Inspección, de acuerdo con las especificaciones contractuales.  
Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía 
correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los revise. 
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de 
conservación de los materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 
A1, 1109 A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 
A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 
B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 
1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en 
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posibles. 
Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el 
menor tiempo posible según la calidad del acabado. 
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Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y 
fácil de dispersar. 
Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar 
la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección, se aplicará en sucesivas capas 
delgadas enduido y/o masilla plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la 
aplicación de cada mano solicitará autorización a la Inspección. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams o Elastom. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar 
los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
 
Normas de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, 
durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista 
procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y 
se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además, deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, 
lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura 
haya secado por completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias 
de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección lo 
estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, 
salvo indicación en contrario de la Inspección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado 
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. 
Además, si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un 
tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, 
zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares para cumplir por la Contratista son: 
Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el 
polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
Inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad 
existente para emparejar las superficies. 
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
 

14,1 provisión y ejecución de Látex interior TECHOS (incluye lijado, emparejado de superficie 
con enduído y 3 manos de pintura).  

 Limpieza y lijado previo de la superficie. 

 Aplicación de 1 (una) mano de fijador a agua. 

 Aplicación de enduído plástico al agua. 

 Lijado de la superficie. 

 Aplicación de 3 (tres) manos de pintura látex color a definir dejando secar entre una y otra, 
previo lijado. 

 Color blanco 

 Imprimación Fijador: Fijador al agua: Alba, Sherwin  Williams, Colorín o Glassurit, para  látex. O 
similar. 

 Enduído: Enduído plástico al agua para interiores. Sherwin Williams, Colorín o Alba. O similar. 

 Pintura para cielorrasos: Alba, Colorín, especial para cielorrasos o similar, anti-hongos. 

 

14,2 Provisión y ejecución de Látex interior PAREDES (incluye lijado, emparejado de 
superficie con enduído y 3 manos de pintura) 
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 Limpieza y lijado previo de la superficie. 

 Aplicación de dos (dos) manos cruzadas de enduído plástico al agua. 

 Aplicación de una mano de fijador a agua. 

 Lijado de la superficie entre mano y mano de enduído. 

 Terminación con la aplicación de 2 (dos) manos de pintura al agua color a definir dejando secar 
entre una y otra, previo lijado. 

 Imprimación Fijador: Fijador al agua: Alba, Sherwin  Williams, Colorín o Glassurit, para  látex. O 
similar 

 Enduido: Enduido plástico al agua para interiores. Sherwin Williams, Colorín o Alba. O similar. 

 Látex para paredes de yeso: Kem Z10 de Sherwin Williams, Albalátex o de marca de igual 
calidad y características o similar. 

 

14.3        Provisión y ejecución de sintetico en puertas (incluye lijado, emparejado de superficie 
con enduído y 3 manos de pintura). 

Sobre elementos metálicos: 

Los elementos metálicos se pintarán con dos manos de convertidor de óxido previo perfecto 
desengrasado y limpieza de la superficie de toda suciedad y herrumbre. La primera de estas manos, 
se dará en el taller donde se utilizará convertidor exclusivamente y será la base para los 
procedimientos en obra. 

 Limpieza de la superficie y eliminación de óxidos mediante lijados o solución desoxidante. 

 Aplicación de dos manos de convertidor de óxido con color, cubriendo perfectamente la   
superficie. 

 Masillado, en caso de ser necesario, con masilla al aguarrás en capas delgadas donde fuese   
menester y aplicación nuevamente convertidor sobre las partes masilladas. 

 Lijado. 

 Aplicación de esmalte sintético color a definir según se necesite para lograr un correcto   
acabado. 

Sobre puertas: 

Previa limpieza y lijado de ser necesario para obtener una superficie lisa se le aplicará 1 (una) mano 
de fondo blanco y 2 (dos) manos de esmalte sintético, color a definir. 

 Fondo antióxido para carpinterías con pintura sintética: Ferrobet de Sintoplom, o similar. 

 Esmalte sintético brillante en áreas comunes: Albalux de Alba, Sherwin Williams, Colorín o 
similar. 

 

14,4 revestimiento Pétreo Exterior tipo super iggam (nivelado de Superficie, Base y 3 manos)  

Generalidades 

Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos generales 
y de detalles. 

Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y que no vaya a la vista, será por lo 
menos revocado con mezcla común de cal de acuerdo a lo que se detalla más adelante, según sea 
interior o exterior. 

Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, serán preparados de 
acuerdo a las reglas del arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas 
y abrevando con agua el paramento. 

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un 
espesor mínimo de 1,5 cm. 

Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo suficiente, tendrán 
una vez terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no 
deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.  
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Terminaciones 

Las aristas de intersección de los paramentos entre si, serán vivas y rectilíneas. 

Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos los gremios 
hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con 
todo cuidado y prolijidad. 

Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasará un fieltro 
ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de 
la Inspección de Obra. 

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse 
revestimientos hasta cierta altura y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener 
el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos. 

Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra 
requiera, hasta lograr su aprobación. 

Antes de comenzar el revocado, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, 
ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas , etc. 

En aquellos locales especificados en los planos generales y de detalles, y sobre cualquier pared o 
estructura que no tenga prevista otra terminación, se hará un tipo de revoque formado por un 
jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas del arte. 

 

ARTÍCULO N° 15 – Revestimiento de vinilo      

15,6 provisión y colocación de pisos de vinilo con zócalo sanitario (22ml) tipo Armstrong 
modelo Medintech 2mm, h:2,80, con masa niveladora.  

15,7 provisión y colocación revestimiento mural vinilo, con garganta (22 ml). Tipo Armstrong 
modelo Medintech 2mm, con masa niveladora  

Solado y revestimiento de vinilo marca Armstrong en rollo. 

Se proveerá y colocará un nuevo solado y revestimiento de vinilo de alto tránsito de origen 
americano marca Armstrong modelo Medintech en rollos de 20000 x 2000 x 2 Mm, color a definir. 
En primer lugar, se aplicará imprimación, las manos de masa niveladora que sean necesarias, se 
colocará un perfil soporte sanitario ¼ caña, se pegará el vinilo con adhesivo de contacto y por 
último se soldarán las juntas mediante termofusión. 

 

ARTÍCULO N° 16 – EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

16,1 Provision PC intel completa (según detalle en PET) +3 adaptadores de red ethernet 
 
- 3 adaptadores de red ethernet  
- MICROPROCESADOR: Intel i5 8400 8va Generación 
- VIDEO: Intel Graphics HD630 (integrada) 
- MOTHER: ASROCK/MSI H310-HDV... 
- DISCO RIGIDO: 1TB 7200RPM SATA3 TOSHIBA... 
- MEMORIA RAM: 8GB 2400HZ DDR4... 
- GABINETE: SENTEY G18 KIT TECLADO MOUSE Y PARLANTES FUENTE BCP500W 
- MONITOR: VIEWSONIC 19 WIDESCREEN LED... 
- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 64BITS 

16,2 Provision equipo de Aire comprimido con valvula de de corte general con regulador de presion de 
0-8 bar filtro de particulas 5 mcr, filtro de humedad y con purga automatica libre de aceite 

Según ref proveedor planta WFI 

 

16,3 Provisión de Termotanque Alta Recuperacion  Ecotermo 150 Lt. Superior Gas 
Dimensiones (en mm) Diámetro: 486 - Altura: 1590 
Salida de gases (standard, diámetro) Superior diam. 5" 
Caudales de agua (*) 11 lts/min. 
Consumo 17000 Kcal/h 
Recuperación 630 L/h 
Uso adecuado 4 Duchas simultáneas 
Atributos Encendido Piezoeléctrico 
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Piloto analizador de atmósfera 
Regulador de presión 
Válvula de alivio 

16,4 Provision tanque de agua, Acero AISI304, antimagnético, Vertical Con Base AFFINITY linea Affinity 
1000 Lts, con base 

Según ref proveedor planta WFI 

16,5 Provision panes de pasto 

Se plantara panes de pasto preparando el suelo con compost y los panes serán de gramma bahiana en las áreas 
sonde se removió la tierra y ejecutaron trabajos de quita de tierra para su nivelado. 

16,5 Provision Bomba Centrifuga Acero Inoxidable Pedrollo Cpm130-st4 Monof 

Según ref proveedor planta WFI 

 

ARTÍCULO N° 17 – INSTALACION CONTRA INCENDIO 

17,1 Provision y colocación de matafuego tipo POLVO QUÍMICO SECO - HCFC de 5 Kg, con señalización 

Se instalará en el lugar donde disponga el area de H&S de la Anlis, con su respectiva señalización y soporte 

17,2 señales luminosas de salida de emergencia LED 

Será de led luminoso, se instalara en el lugar donde disponga el área de H&S de la Anlis 

 

Alcance: 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipos 
necesarios para los montajes, y todo elemento o servicio aunque no esté específicamente mencionado, tanto de 
naturaleza permanente como temporaria, necesarios para la ejecución completa de las obras de marmolería y 
carpintería de acuerdo a los planos contractuales, las especificaciones de este pliego y a las indicaciones de la 
Dirección de Obra.  

El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación contractual, ya que se 
considera que siendo un especialista en el rubro, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica. De darse 
el caso deberá pedir las aclaraciones correspondientes antes de la adjudicación. El Contratista no podrá alegar que 
algún elemento no se realice correctamente por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.  

Están incluidos dentro de los trabajos correspondientes a este pliego todos los elementos de fijación y las partes 
accesorias metálicas complementarias, ya sea las especificadas como los necesarias para las correctas 
colocaciones (grampas, insertos, refuerzos, etc.).  

Especificaciones generales:  

El contratista deberá:  

• Garantizar mediante el diseño de las juntas y su sellado, la hermeticidad de las mismas en mesadas y otros 
elementos expuestos al uso de agua o a los agentes atmosféricos.  

• Prever los medios para la fijación de los elementos a proveer al hormigón o mamposterías y proveer todos los 
elementos de fijación, refuerzo y sostén como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, etc.  

• Realizar las perforaciones necesarias como ser bachas, griferías, etc., previa aprobación, por la Dirección de Obra, 
de su ubicación en la pieza respectiva.  

Colocaciones: La colocación se hará según el plano de despiece aprobado.  

El granito será examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo más perfecta posible; con 
este motivo se enumerarán las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlos del mismo modo, resulte 
uniforme la disposición del veteado. El Contratista controlará la protección del trabajo una vez realizada la 
colocación, haciéndose responsable por las piezas rotas o dañadas hasta la Recepción Provisoria. 

Verificación de medidas y niveles:  

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la 
misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar 
cualquier inconveniente que se presente por errores en la verificación. 

Colocación en obra: 
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El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de colocación. Las mesadas serán colocadas por oficiales 
marmoleros especializados.  La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes 
verificados por el Contratista antes de la elaboración y/o ejecución de los elementos a proveer.  

Protecciones: 

En todos los casos, los elementos a proveer deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros 
durante su traslado y permanencia en obra. Asimismo se protegerán una vez colocados de acuerdo a una 
metodología a aprobar por la Dirección de Obra. 

Calidad de materiales y mano de obra: 

No se admitirán picaduras u otros defectos; tampoco se aceptará que tengan pelos o grietas. No se admitirá ninguna 
clase de remiendos o rellenos. Toda pieza defectuosa será rechazada por la Dirección de Obra.  

La Empresa presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo a emplear en placas, de una 
medida no inferior a los 40 cm por lado y en los espesores que se indiquen.  

Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Dirección de Obra haya 
dado las pertinentes aprobaciones.  

SECCIÓN 2 

 
2.1 – CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
 

Adjunto en archivo.XLS 
 
2.2 – LISTADO DE PLANOS 

1- IMPLANTACIÓN GENERAL – ÁREA A INTERVENIR (Esc.: S/E). 

2- PLANTA Lab-planta lab (Esc.: 1:50). 

3- PLANTA WFI-SUEROS -(Esc.: 1:50). 

4- PLANTA WFI-PPB -(Esc.: 1:50). 

5- PLANTA AREA WFI  -(Esc.: 1:50).  

6- VISTAS Y CORTES Esc.: 1:50).  

7- PLANTA CIELORRASOS DURLOCK SERVICIO DE SUEROS- (Esc.: 1:50).  

8- PLANTA CIELORRASOS DURLOCK SERVICIO DE  PPB-(Esc.: 1:50). 

9- PLANTA CARPETAS Y PISO DE VINILO WFI (Esc.: 1:50). 

10- PLANTA DEMOLICIONES WFI-(Esc.: 1:50). 

11- PLANTA DEMOLICIONES PPB-(Esc.: S/E). 

12- PLANTA TABIQUERIA DURLOCK SUEROS Y WFI-(Esc.: S/E). 

13- PLANTA CAJON DURLOCK PASE DE INSTALACIONES-(Esc.: S/E). 

14- PLANTA lab instalación eléctrica luminarias GRAL SUEROS(Esc.: S/E). 

15- PLANTA lab instalación ELECTRICA WFI-(Esc.: S/E). 

16- PLANTA lab áreas HVAC-(Esc.: S/E). 

17- PLANTA GRAL SUEROS  DESCARGAS CLOACALES-(Esc.: S/E). 

18- PLANTA DETALLE CAMARA DE ENFRIAMIENTO-(Esc.: S/E). 

19- PLANTA DETALLE CAMARA DE ENFRIAMIENTO DESCARGAS REACTOR -(Esc.: S/E). 

20- PLANTA DETALLE CAMARA DE ENFRIAMIENTO DESCARGAS LAVADERO -(Esc.: S/E). 

21- PLANTA DETALLE CAMARA DE ENFRIAMIENTO DESCARGAS WFI Esc.: S/E). 
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22- PLANTA EQUIPAMIENTO INFORMATICO Esc.: S/E). 

23- PLANTA lab agua fría y caliente-(Esc.: S/E). 

24- PLANTA lab agua fría y caliente- GRAL (Esc.: S/E). 

25- PLANTA VEREDAS Y CANTEROS Y MOVIMIENTOS DE SUELO-(Esc.: S/E). 

26- PLANTA VEREDAS DETALLE 

27- Detalle planilla de carpinterías 

 

1. NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

NORMAS DE SEGURIDAD y CRITERIOS GENERALES. 

ARTÍCULO Nº  1: GENERALIZACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Dado el carácter del Instituto, con la permanencia en su interior y alrededores de 
numerosa cantidad de personas, las característica constructivas y la índole de los trabajos 
de intervención que deben ejecutarse, hacen indispensable extremar las medidas de 
higiene y seguridad, generalizando algunas de las normativas que la ley fija con miras a 
evitar los accidentes de trabajo, para salvaguardar la vida de terceros y preservar la 
integridad material del conjunto edilicio. 
 

ARTÍCULO Nº 2: SEGURIDAD INTEGRAL. 

En el sentido expuesto en el anterior la Empresa Contratista no solo deberá cumplir 
rigurosamente toda la legislación y normativa oficial vigente (nacional, provincial o 
municipal) en relación con la Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción 
vinculada con los Riesgos de Trabajo, sino también deberá adoptar las medidas 
necesarias para cumplir el objetivo y normas ampliatorias del presente pliego en relación a 
los temas de seguridad integral para el edificio y el público que accede continuamente a la 
obra. 
 

ARTÍCULO Nº  3: LEGISLACIÓN BÁSICA. 

Con carácter enunciativo pero no excluyente de otras normas nacionales e internacionales 
vinculadas con el tema de la Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción se cita 
la siguiente legislación vigente a cumplimentar: 

 Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Ley 24557/95 Riesgos del Trabajo. 

 Decreto 170/96 Reglamentario de la Ley 24557. 

 Decreto 351/79 Reglamentario de la Ley 19587. 

 Decreto 1338/96 Reglamentario de la Ley 19587 y del Decreto 351/97. 

 Decreto 911/96 Reglamentario de la Ley 19587. 

 Resolución SRT Nº 231/96. 

 Resolución SRT Nº 051/97. 

 Resolución SRT Nº 035/98. 

 Resolución SRT Nº 319/99. 

 Resolución MTESS Nº 295/03. 

Y toda norma modificatoria y vigente de la legislación anteriormente citada.  
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 El Contratista declara conocer y acepta cumplir con esta normativa en su totalidad, 
así como hacerla cumplir a su personal y el de sus Subcontratistas, si los tuviera. 

 Esta normativa presenta las exigencias que los Contratistas deben cumplir 
estrictamente cuando ejecuten trabajos en la Obra.  No obstante, queda a juicio de 
la Inspección de Obra, la implantación de normas especiales cuando la naturaleza 
del trabajo lo requiera. 

 La Inspección de Obra se reserva el derecho de exigir el cambio del Contratista o 
del personal del Contratista que dé lugar a quejas fundadas o que no cumpla con la 
normativa vigente para la prevención de riesgos laborales en la industria de la 
construcción. 

 Ante la inobservancia  de las Normas  de Seguridad, de las reglamentaciones 
oficiales, o de las acciones de prevención solicitadas por Ordenes de Servicio 
emanadas de la Coordinación de Higiene y Seguridad Laboral de la Inspección de 
Obra, la misma podrá establecer multas dinerarias que serán retenidas de las 
certificaciones de obra que la Contratista presente. 

 

ARTÍCULO Nº 4: OBJETIVOS A CUBRIR. 

La higiene y seguridad en la obra que se contrata comprenderá las normas técnicas y 
medidas sanitarias precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: 

a) Proteger la vida y la salud de los trabajadores manuales e intelectuales 
involucrados en los trabajos. 

b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo. 

c) Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los 
accidentes y del cuidado del Edificio. 

d) Proteger la salud y la vida del público que se acerca al lugar de la obra. 

e) Proteger la integridad de los elementos constructivos del edificio adyacente a la 
intervención,  que no son motivo de la obra de acuerdo a este pliego y ejecutar las 
tareas especificadas con el máximo cuidado y la mayor diligencia. 

 

ARTÍCULO Nº  5: OTRAS NORMAS. 

Más allá de las normas fijadas por Ley de la Nación y reglamentaciones concordantes, la 
Empresa Contratista tendrá en cuenta las recomendaciones internacionales en cuanto se 
adapten a las características propias del país. 
 

 

ARTÍCULO Nº  6: ASPECTOS A CONSIDERAR. 

La Empresa Contratista deberá adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas  de 
higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y público 
que accede a los lugares donde se lleve a cabo la obra y al edificio mismo, especialmente 
en lo relativo: 

a) A la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de la obra en general y de 
los distintos lugares  de trabajo en particular en condiciones ambientales y 
sanitarias adecuadas. 

b) A la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de 
todo género de instalaciones y elementos, con los dispositivos de higiene y 
seguridad que la mejor técnica aconseje. 

c) A las operaciones y procesos de trabajo. 

d) A la colocación de señalizaciones, vallados y todo tipo de elementos para proteger. 
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ARTÍCULO Nº  7: ORGANIZACIÓN GENERAL. 

a) La Empresa Contratista deberá contar con un Servicio de Prestación de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, dirigido por graduados universitarios con su respectiva 
incumbencia tal cual lo establece el Decreto Nº 911/96 Reglamentario de la Ley 
19587 y sus modificatorias.   

b) Tal cual  establece en estas especificaciones particulares, el objetivo a cubrir  no 
solo alcanza a los trabajadores involucrados sino también a la salvaguarda de la 
integridad física y vida de terceros transeúntes y al cuidado del Edificio. Por ello 
este Servicio Profesional deberá aconsejar y/o adoptar  los recaudos y medidas 
necesarias para su atención. 

c) El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Contratista será monitoreado 
por un Asesor de Higiene y Seguridad perteneciente a la Institución, quien  auditará 
las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en obra. 

d) Cada contratista / subcontratista antes de entrar a la Obra deberá presentar su 
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo y del Técnico en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo (si lo hubiera), el que deberá cumplir y ejecutar en tiempo y 
forma todas las tareas especificadas en la normativa vigente, la Inspección de Obra 
solicitará cumplimentar con una inspección periódica en el frente de obra, dejando 
constancia de dicha inspección y de las capacitaciones impartidas. 

e) En caso de operaciones especialmente riesgosas, la Coordinación de Higiene y 
Seguridad Laboral de la Institución podrá solicitar mayor frecuencia de asistencia 
del profesional, o su presencia durante la ejecución de las mismas.  

f) Si la Coordinación de Higiene y Seguridad Laboral de la Institución, decidiera 
realizar reuniones periódicas de coordinación con todos los Responsables de 
Higiene y Seguridad presentes en la obra, la presencia de los mismos será 
obligatoria.  La periodicidad será fijada por en función de los trabajos en curso. 

g) Cuando la labor del profesional sea deficiente, o su presencia escasa, se emplazará 
al Contratista a corregir dicha situación o a reemplazarlo en un plazo perentorio, 
caso contrario la Inspección de Obra estará facultada para contratar un profesional 
por cuenta del Contratista, y sus honorarios debitados de los sucesivos certificados. 

 

ARTÍCULO Nº  8: INDEMNIDAD PARA EL COMITENTE. 

Complementariamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la 
Contratación de Obras se especifica y detalla que: 

a) Estará a cargo del Contratista todo daño o pérdida de cualquier naturaleza que por 
su causa pueda ocurrir al inmueble desde el momento que el Comitente le entregue 
la tenencia de la obra que se contrata. 

b) Asimismo el Contratista se constituye en único responsable por toda pérdida o 
reclamo, de cualquier tipo de lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier 
persona o bienes de cualquier clase o especie que puedan producirse en su 
carácter de Contratista de obra. Lo expresado incluye al Contratista y su personal, 
personal de la ANLIS y a terceros fuera de la relación contractual. 

El Contratista se obliga a mantener indemne al ANLIS. A esos efectos el Contratista 
deberá contratar aquellos seguros necesarios que cubran los riesgos de responsabilidad 
civil comprensiva, destrucción total y parcial, incendio y extendidos, no siendo esta 
enunciación limitativa. Los montos de los Seguros serán los que establezca la Inspección 
de Obra en función de la legislación y normas vigentes. 

Las compañías de Seguros serán de primera línea y reconocida solvencia a satisfacción 
del Comitente. Las pólizas serán aprobadas por el Servicio de Higiene y Seguridad de la 
ANLIS o eventualmente por la Inspección de Obra debiendo el Contratista presentar las 



 
 62 

constancias de pago. La póliza de incendio y extendidos y responsabilidad civil incluirá una 
cláusula o endoso designando a la Comitente - ANLIS- beneficiario de la indemnización. 

Las compañías de Seguros que extiendan las pólizas a que se refiere esta cláusula 
asumirán expresamente ante la Inspección de Obra el compromiso formal de mantenerlos 
indemnes en todo momento y de notificar fehacientemente  y de inmediato cualquier 
cambio que se produzca en las condiciones de la cobertura o si ocurrieran 
incumplimientos del tomador (Empresa Contratista). 

En cualquier momento, la Inspección de Obra podrá solicitar la sustitución de dichos 
seguros cuando, por razones justificadas lo considere necesario y conveniente a sus 
intereses. 

 

ARTÍCULO Nº  9: SEGURO RIESGOS DE TRABAJO. 

El Contratista deberá acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación del Seguro 
que cubra los riesgos de trabajo del personal afectado de acuerdo a la Ley 24557 y estas 
especificaciones o, en su caso, de la existencia de autoseguro y notificar oportunamente la 
situación a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT). 

 

Para trabajadores con A.R.T. (aquellos en relación de dependencia). 

a) Certificado de cobertura de A.R.T. (Original y Fotocopia) con Cláusula de No 
Repetición contra ANLIS. (Este documento deberá tener adjunta la nómina del 
personal y la vigencia de la credencial dependerá de la vigencia de éste 
documento). 

b) Constancia de CUIT expedido por la AFIP. (Fotocopia). 

 

PARA TRABAJADORES CON SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES. 

(Autónomos o directores de empresas) 

a) Certificado de cobertura de Seguros de Accidentes Personales, con cláusula de No 
Repetición contra ANLIS. Original y copia. (Este documento deberá tener adjunta la 
nómina del personal y la vigencia de la credencial dependerá de la vigencia de éste 
documento). 

b) Recibo del último pago de cuota.  

c) Especificación del tipo de cobertura y montos mínimos a cubrir según detalle: 
Muerte e Invalidez Permanente Total y/o Parcial por accidente por $500.000 (sin 
franquicia) y Asistencia Médico Farmacéutica por $20.000 (con un máximo de $100 
de franquicia). 

 
Los documentos requeridos deberán ser expedidos por la COMPAÑÍA DE SEGUROS. NO 
se aceptarán certificados expedidos por Brokers, Promotores o Asesores de Seguros. 
 

ARTÍCULO Nº  10: ÁMBITO DE TRABAJO. 

En relación con el  anterior se entiende como ámbito de aplicación tanto el área física de la 
obra como los sectores, funciones y dependencias conexas, tales como obradores, 
depósitos, talleres, servicios auxiliares y oficinas técnicas y administrativas. 

ARTÍCULO Nº 11: DOCUMENTACIÓN Y OTRAS EXIGENCIAS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD A SER CUMPLIMENTADAS. 
 

 ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES:  
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 El oferente deberá acreditar visita de obra y deberá estar en conocimiento del 
Procedimiento de trabajos por terceros PR-SH-SI-10-05 (adjunto). 

 LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PRESENTAR ANTES DEL COMIENZO DE LAS 
TAREAS:  

 Programa de seguridad correspondiente – 51/97, 35/98 ó 319/99 (tarea repetitiva o 
corta duración) según sea la tarea desarrollada. Sellado y aprobado por la ART. 

 El programa de seguridad deberá enumerar todas las actividades que se vayan a 
desarrollar con sus correspondientes medidas de control de riesgos, incluyendo 
trabajo en altura, excavación, uso de grúas y/o elementos de izaje, etc.  

 El programa de seguridad, una vez aprobado, debe remitirse a este servicio 
(coberturas@anlis.gob.ar) para su verificación. 

 Cumplimentar con la Resolución 231/96 - Legajo Técnico.  

 Obrador (vestidor, baños c/ ducha, comedor).    

 Datos para contacto del Responsable de Higiene y Seguridad de la obra.  

 

 LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ REMITIR A ESTE SERVICIO AL COMENZAR Y 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:  

 Certificado de afiliación a ART que será actualizado mensual o quincenalmente, 
según la vigencia del mismo. 

 Registros que acrediten el cumplimiento de las acciones del Servicio de Higiene y 
Seguridad de acuerdo al programa de seguridad presentado (capacitaciones, 
visitas, relevamientos, recomendaciones, etc.). 

 

 ADEMÁS:  

 La empresa adjudicada proveerá a sus trabajadores de obrador con baños, ducha y 
comedor cumpliendo con la normativa vigente 

 El empleo de grúas u otro tipo de vehículo para elevación será notificado con 
antelación, especificando las tareas/ riesgos con medidas de control.  Se solicitará 
la documentación correspondiente si lo requiriese. 

 Se prestará especial atención en los cuidados de higiene y seguridad durante el 
desarrollo de tareas: 

Uso correcto de elementos de protección personal. 

Vallado y correcto señalizado de pozos o zanjas abiertas. 

Utilización de tableros eléctricos portátiles con sus correspondientes medidas 
de protección para contactos directos e indirectos. 

Aplicará la normativa de seguridad para trabajos en altura (escaleras, 
arneses, cabos de vida, armado y uso de andamios). 

 

EXIGENCIAS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS. 

a) La contratista deberá presentar toda la documentación, según el caso, referente a 
los Seguros de Riesgos de Trabajo establecidos en el Artículo Nº 9). 

b) La Contratista deberá presentar antes de ingresar a la obra el Programa de 
Seguridad conforme a lo dispuesto en la Resolución de la SRT 051/1997 
APROBADO por su ART para subcontratista o 035/1998 para contratista principal.  

c) En el caso de Tareas ejecutadas en el Marco del Programa de Seguridad para 
Tareas Repetitivas y de Corta Duración -máximo siete días corridos- conforme a lo 
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dispuesto en la Resolución SRT 319/1999, deberá presentar un original sellado y 
copia APROBADO por su ART. Estas empresas deberán firmar, además, la 
Aceptación y Recepción de una copia de las Normas Generales de Seguridad en 
las Obras de la institución. 

d) Antes de iniciar las tareas en la obra en cuestión, la Contratista deberá presentar 
ante la Inspección de Obra, la Constancia de Entrega y Capacitación en el Uso de 
Elementos de Protección Personal. El Equipo mínimo exigido es: Ropa de trabajo, 
gafas de seguridad, guantes (según tarea), calzado de seguridad y casco.  

e) En un plazo máximo de siete (7) días comenzadas las tareas contratadas para la 
obra, el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista deberá presentar 
ante la Inspección de Obra, la Constancia o Acta de Capacitación Básica en 
Higiene y Seguridad al personal que trabajará en la obra, Importante: todo personal 
nuevo que ingrese a la obra deberá ser capacitado por el Servicio de Higiene y 
Seguridad de la Contratista en cuestiones básicas de seguridad en obra (sin 
excepción), quedando copia del Acta de Capacitación en la carpeta de Higiene y 
Seguridad de dicha obra, ubicada en el pañol u oficina técnica si existiera. 

f) La Contratista deberá presentar la Nómina actualizada quincenalmente (Apellido y 
Nombre, Categoría, Nro. de CUIL) de los trabajadores presentes en obra (deberán 
estar todos asegurados o cubiertos por el Sistema de Riesgos de Trabajo sin 
excepción de acuerdo a lo exigido en los apartados anteriores).  

g) Todo personal que se incorpore a la empresa no podrá ingresar hasta tal no se 
presente ante la Institución la constancia de cobertura de la ART. 

h) Importante: Si la Contratista presenta la nómina total del personal de la Empresa, 
debido a que éste es rotado por distintos frentes se deberán informar siempre 
ingresos y egresos de la planta afectada a la obra en cuestión. 

i) La Empresa Contratista deberá proveer para sus Trabajadores, la información de 
actuación en casos de Emergencias y el listado Centros de Atención Médica con los 
opera su ART. 

j) La Empresa Contratista deberá proveer para sus Trabajadores Botiquín de 
Primeros Auxilios equipado. 

 

EXIGENCIAS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

a) El trabajador Autónomo o los profesionales o técnicos de la Empresa Contratista, 
deberán presentar la documentación exigida en al Artículo Nº 9. 

b) Los Trabajadores Autónomos deberán firmar la Aceptación y Recepción de una 
copia de las Normas Generales de Seguridad en Obras de la ANLIS. 

c) Todo Trabajador Autónomo deberá poseer Botiquín de Primeros Auxilios.  

d) Todo Trabajador Autónomo deberá informar datos relevantes para la actuación ante 
una emergencia como: Empresa Aseguradora a la que pertenezca, Obra Social y 
Centros de Atención Médica, Persona de Contacto y otra información que crea 
necesaria o de utilidad. 

 


	Cañerías:
	Cajas: Las cajas a utilizar serán de acero pesado o semipesado y en dimensiones adecuadas al diámetro y número de caños que se unan a ellas, según sea para interior o exterior, respetando normas IRAM. Se emplearán cajas octogonales grandes para los ce...
	Conductores: La presente especificación deberá ser cumplida por todos los cables a instalar.

